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LICITACION PUBLICA N208/2025
Corresponde a Expte. N2 4059-984 /2025

OBIJETO: “Provisién de Mano de obra, materiales y herramientas para la construcciéon de E de
Robadtica y refaccion de Plaza” .- .-

CONDICIONES LEGALES
GENERALES Y PARTICULARES

ARTICULO 12: REGIMEN LEGAL
Se establece que la presente licitacion queda sometida a las disposiciones contenidas

en:

a) El texto del Contrato.

b) El Pliego de Especificaciones legales y técnicas y las aclaraciones emitidas de oficio por la
Municipalidad.

c) La oferta aceptada presentada por el Adjudicatario y los documentos aclaratorios y/o
supletorios suscriptos e intercambiados entre el Oferente y la Municipalidad entre el llamado a
Licitacidn y la firma del Contrato.

d) La ley Orgénica de las Municipalidades-texto segin Decreto ley 6769/58 y sus modificatorias.
e) El Reglamento de Contabilidad y disposiciones de administracion del Honorable Tribunal de
Cuentas

f) Supletoriamente la Ley de Obras Publicas de la Pcia. de Buenos Aires 6021 y su Decreto
reglamentario.

ARTICULO 22: PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE CON 00/100 CVOS.- ( 334.073.907,00.-).-

ARTICULO 32: CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS

En la Oficina de Compras de la Municipalidad de Junin, sita en Rivadavia N2 80, 2° Piso, se
podra retirar y/o realizar consultas del pliego, desde el dia Veintitrés de Mayo de 2025, y hasta
el dia Cinco (05) de Junio de 2025 inclusive, en horario administrativo.

ARTICULO 42.- DEFINICION DE TERMINOS

Sobre el empleo de algunas palabras, valen las siguientes:
Organismo Licitante: Municipalidad de Junin.
Municipalidad: Municipalidad de Junin.

Comuna: Municipalidad de Junin.
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Especificaciones: Especificaciones Legales Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas
Generales y/o Particulares.

Direccidn: Direccién General de Obras Publicas, de la Municipalidad de Junin.

Direccidn Ejecutiva: Personal Técnico Municipal que fiscaliza la obra.

D.E.: Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Junin.

Inspeccidn: Personal Técnico Municipal que fiscaliza la obra.

Adjudicatario: Persona/s o empresa a quien o a quienes se adjudique la ejecucion de la obra.
Contratista: Persona/s o empresa con quien se contrate la obra.

Representante Técnico: El profesional idéneo que representa al contratista en todas las
operaciones técnicas de la obra; el que deberd contar con titulo habilitante para la misma.
Propuesta: La oferta de precios y toda otra documentacion presentada en el acto licitatorio.
Pliego: El Pliego de Bases y Condiciones.

Registro de Licitadores: El Registro de Licitadores de la Municipalidad de Junin.

ARTICULO 52: FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS
Las propuestas seran abiertas en la Oficina de Compras, sita en Avda. Rivadavia N2 80 — 2do
Piso.- Junin, Bs. As., el dia Nueve (09) de Junio de 2025 a las 10:00 horas.-

ARTICULO 62: MANTENIMIENTO DE OFERTAS

El mantenimiento de ofertas se fija en Treinta (30) dias corridos, a partir de la fecha del acto de
apertura de ofertas. Este plazo se prorrogard automdticamente por periodos iguales, sin
necesidad de requerimiento, salvo que el Oferente notifique por escrito

al Comitente su voluntad en contrario hasta diez dias corridos antes del vencimiento de
alguno de los periodos. Si el proponente desistiera de su oferta en un periodo en el que se
habia comprometido a mantenerla, perdera la garantia ofrecida.

ARTICULO 72: GARANTIA DE LAS OFERTAS

Los Proponentes, deberan presentar como Garantia de Oferta, un depdsito no menor al Uno
por Ciento (1,00 %.-) del Presupuesto Oficial, la que debera estar constituida por algunas de las
siguientes modalidades: 1) En Efectivo (su importe deberd depositarse en la Tesoreria
Municipal, acompanando a la oferta, el respectivo comprobante).- 2) Fianza Bancaria.- 3) Péliza
Seguro de Caucidn, con fijacion de domicilio legal de la compaiiia, en la ciudad de Junin (B) y
Certificacidon de firmas de los funcionarios responsables, por Escribano Publico.-

ARTICULO 82: PLAZO DE EJECUCION
El Plazo de Ejecucién de la presente obra, se fija en CIENTO OCHENTA (180) dias corridos, a
partir de la fecha del Acta de Iniciacion.-

ARTICULO 92: INICIACION DE LOS TRABAJOS

Dentro de los Cinco (05) dias de la firma del contrato, acto en el cual se labrard el Acta de
Iniciacion y Replanteo con la firma de todos los autores intervinientes (contratista, inspector de
obra municipal, autoridad del establecimiento educativo, personal supervisor designado por
autoridad de provincia).-
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ARTICULO 102: FORMA DE PAGO

Se realizard mediante Certificaciones mensuales a presentar por El Contratista, previa
aprobacion por parte de la Inspeccion y de la Secretaria de Planeamiento, movilidad y Obras
Publicas. El pago de los mismos sera efectuado por la Tesoreria Municipal, dentro de los
proximos Veinte (20) dias corridos de aprobados. De cada certificado y en concepto de Fondo
de Reparo, le sera retenido a El Contratista, el Cinco por Ciento (5,00%.-). Este descuento podra
evitarse, presentando antes del ler. Certificado: Péliza de Seguro de Caucién o Aval Bancario,
por un importe total similar a la suma a retener por ese concepto, considerandose a ese fin, el
Monto Contractual. Junto a cada Certificado de Obra, se deberd acompafiar la respectiva
Factura, confeccionada seglun disposiciones impositivas vigentes y exigencias de la
Municipalidad.-

ARTICULO 112: FIRMA Y GARANTIA DEL CONTRATO

El Adjudicatario se debera presentar ante la Oficina de Licitaciones, dentro de los Cinco (5) dias
siguientes de comunicada la adjudicacidn, a suscribir el respectivo contrato el que estara sujeto
a la disponibilidad de Fondos provistos por Provincia para tal fin, acto en que entregard a la
Municipalidad, la Garantia de Contrato, equivalente al Cinco por ciento (5.00%.-), del monto de
aquel, la que debera estar constituida por algunas de las siguientes modalidades: 1) En Efectivo
(su importe debera depositarse en la Tesoreria Municipal, acompafiando a la oferta, el
respectivo comprobante).- 2) Fianza Bancaria.- 3) Pdliza Seguro de Caucién, con fijacion de
domicilio legal de la compaiiia, en la ciudad de Junin (B) y Certificacién de firmas de los
funcionarios responsables, por Escribano Publico. - La Garantia sera devuelta al formalizarse la
Recepcion Definitiva.-

ARTICULO 122: ACTA DE INICIO
Coincidentemente con la iniciaciéon de los trabajos, para constancia, se labrard el “Acta de
Iniciacién”.-

ARTICULO 132: MULTAS
En caso de incumplimiento a las obligaciones de El Contratista, emergentes de la presente
Licitacién Privada, el mismo se hard pasible de la aplicacion de las siguientes multas:

1. Incumplimiento Firma del Contrato y/o no presentacion del Seguro de dafios contra
terceros o cosas: Con el CERO UNO (0,1) por ciento del monto de la Adjudicacién, por
cada dia corrido de retardo.-

2. Incumplimiento de Iniciacion de los trabajos: Con el CERO COMA UNO (0,1) por
ciento, del monto del contrato, por cada dia corrido de retardo.-

3. Incumplimiento Ordenes de Servicio y/o no presentacion del Libro destinado a las
mismas: Con PESOS: CINCUENTA MIL (S 50.000.-) por cada dia corrido de retardo.-

4. Incumplimiento plazo de Obra: Con el CERO COMA UNO (0,1) por ciento, del monto
del Contrato, por cada dia corrido de retardo.-
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ARTICULO 142: TRABAJOS MAL EJECUTADOS

La Inspeccidn de la Obra exigira la reconstruccién parcial o total de aquellos trabajos que a su
exclusivo criterio, hubieren sido realizados deficientemente, por la calidad de la Mano de Obra
utilizada y/o materiales empleados, y/o errores imputables a El Contratista, sin que ello
represente costo adicional alguno, a la comuna.-

ARTICULO 152: ACTAS DE DE RECEPCION

, terminados los mismos de conformidad por parte de la Secretaria de Planeamiento, movilidad
y Obras Publicas, se confeccionara el “Acta de Recepcidén Provisoria” y transcurridos Ciento
ochenta (180) dias corridos de efectuada la mencionada Recepcidn Provisoria, y de no mediar
objeciones por parte de la Secretaria mencionada, se labrara el “Acta de Recepcién Definitiva”,
oportunidad en que se dispondra la devolucidon a El Contratista, de la suma retenida, para
Fondo de Reparo, o garantia por ese concepto y la Garantia de Contrato.-

ARTICULO 162: FORMA DE COTIZAR
El Precio a cotizar serda a CONSUMIDOR FINAL.-

ARTICULO 172: PEDIDOS DE ACLARACIONES

Los participantes de esta Licitacion, podran pedir aclaraciones, durante el periodo de consultas.
Las contestaciones o aclaraciones que la Municipalidad juzgue convenientes, se pondran en
conocimiento, en forma fehaciente, de las empresas, incorpordndose las mismas al pliego y
formando parte integrante de él.-

ARTICULO 182: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista sera en todos los casos responsable de los dafios y perjuicios ocasionados por
la impericia de sus agentes u obreros, vehiculos, equipos, maquinas, herramientas, etc. a cuyo
cargo se halle su utilizacién, como asi también de la mala fe o falta de honestidad en el
suministro o empleo de los materiales, responderda en todos los casos directamente a la
Municipalidad y/o terceros de los dafios producidos a las personas o a las cosas con motivo de
los trabajos, cualquiera fuere su causa o naturaleza, quedando entendido que por ello no
tendra derecho a pedir compensacion alguna. A efectos de su cobertura, El Contratista dentro
del término que en el mismo se fija, debera hacer entrega a la Inspeccién de la Obra, la Pdliza
de Seguro por Dafios contra Terceros o Cosas, segun requerimiento establecido en el Art. 182
de las Especificaciones Legales Generales y Particulares.

El Contratista serd directamente responsable por el uso indebido de materiales, sistemas de
construccién, maquinarias e implementos patentados y pondra a cubierto a la Municipalidad
de cualquier reclamo o demanda que por tal motivo pudiere originarse. En caso de que esos
reclamos o demandas prosperasen, el Contratista debera restituir a la Municipalidad todos los
gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivo el depdsito de garantia, de los
créditos pendientes de cobro, o de cualquier otra forma que determina la misma.

El Contratista sera responsable de los dafios a los servicios publicos (gas, luz, cloacas, redes de
agua, teléfonos, etc.). Deberan proveer a su personal del equipo de seguridad necesario
(botines, guantes, botas de goma, etc.) toda vez que la indole de las tareas lo requiera.-
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ARTICULO 192: SEGUROS

El Contratista asumira la responsabilidad civil contra terceros y/o cosas, a tal fin contratara un
seguro que cubra dicho riesgo. Este requisito deberd ser cumplimentado por El Contratista, a
la firma del respectivo Contrato y su importe no deberd ser inferior a PESOS: VEINTE
MILLONES (S 20.000.000,00.-), y con vigencia durante todo el transcurso de la obra hasta la
Recepcion Definitiva, incluyendo eventuales paralizaciones y/o ampliaciones. No obstante, en
todos los casos, El Contratista deberd responder integramente por el o los montos que se fijen
judicialmente o extrajudicialmente.

En igual plazo deberd acreditar ante la Municipalidad, el nimero de Cédigo Unico de
Identificacidon Laboral de cada uno de los trabajadores que presten el servicio, una cuenta
corriente bancaria de la cual sea titular el contratista y el cumplimiento de haber asegurado a
todo el personal afectado y/o a afectar a la obra, contra Riesgos de Trabajos, en un todo de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes, sobre la materia. Durante todo el transcurso de
la obra, debera presentar la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los
comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad social, y tendra que acreditar
mensualmente el cumplimiento de pago del Seguro contra riesgos de Trabajo, en caso de no
hacerlo se suspendera el pago de los Certificados de Obras, sin reconocimiento de intereses
y/o actualizaciones y se ordenard la paralizacion de la obra, sin interrupcién del Plazo
Contractual.-

ARTICULO 202: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE LAS PROPUESTAS
Suscripto el respectivo Contrato, se procederd a la devolucion a pedido de las “Garantias de
Mantenimiento de Oferta”, a todos los Oferentes participantes de la presente Licitacién.-

ARTICULO 212: ORDENES DE SERVICIO
A efectos de impartir por parte de la Direccidon de la Obra, a El Contratista, las pertinentes
Ordenes de Servicio, este Ultimo entregara a aquella, un libro de los destinados a ese fin, del
tipo triplicado y con numeracién de sus folios. La negativa del Contratista a notificarse de las
citadas ordenes, le originard la aplicacidon en cada oportunidad, de la multa estipulada en el
punto c), del Articulo 122 (C. L.G.y P.).-

ARTICULO 222: CONSIDERACIONES GENERALES

La obra deberd entregarse terminada en todos sus detalles, de acuerdo a su fin, cumplir en
forma dptima la funcién a la que esta destinada, ejecutandose los trabajos en un todo de
acuerdo a las pertinentes Especificaciones Técnicas, las mejores reglas del buen arte y a las
instrucciones que imparta la Direccion de Obra.

Tomando en consideracién, las condiciones precitadas, que deberan cumplimentar los distintos
trabajos que se ha previsto contratar, y no reconociéndose Imprevistos y/o Adicionales de
ninguna indole y por ningln concepto, excepto los aumentos y/o disminuciones previstos en la
Ley 6021.

El Oferente tendrd que incluir en su presupuesto, todos aquellos items, incluidos o no, en el
presente Pliego de Bases y Condiciones y demas documentacidon que complementa al mismo,
para entregarlos integramente realizados y en situacién de producir un perfecto
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comportamiento y/o funcionamiento para los cuales estan destinados. El tope de los trabajos
a ejecutar podra variarse en mas o en menos un Veinte (20) por ciento segun lo establecido
por la Ley Provincial 6021.-

ARTICULO 232: DISCREPANCIAS

Cualquier clase de discrepancias sobre la interpretaciéon o alcance de la documentacion del
contrato, como asi también sobre la calidad de la mano de obra a proveer por El Contratista,
sera resuelta exclusivamente por la Municipalidad, no pudiendo oponer el Contratista ningin
reclamo sobre el particular.-

ARTICULO 242: PLANTELES

Mientras se ejecute la obra, desde el Acta de Iniciacidon y Replanteo hasta la finalizacién de
los trabajos se debera encontrar en ella el plantel del personal propuesto y que la Direccidn
Ejecutiva considere necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. En todos los casos se
deberd comunicar a la Direccién Ejecutiva, las altas y bajas que se produzcan, que seran
aceptadas cuando mediaren causas debidamente justificadas.

El incumplimiento de lo establecido precedentemente hara pasible de la aplicacion a la
Empresa, de una multa del Cero Coma Cinco Por Ciento (0.5 %) sobre el monto del contrato,
por cada dia corrido desde el momento en que la Direccién Ejecutiva constaté el
incumplimiento.-

ARTICULO 252: DIRECCION EJECUTIVA DE OBRA

La ejecuciéon de la obra se realizard bajo la Direcciéon de un servicio técnico autorizado
dependiente de la Municipalidad, el que se denominard en estas especificaciones, con el
nombre de Direccion Ejecutiva. Este servicio resolverd todas las cuestiones concernientes a la
construccion, calidad de materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecucidon de ellos,
extenderd la certificaciéon de la obra realizada y dard las 6rdenes e instrucciones al
Contratista.-

Las Ordenes de Servicio que la Direccién Ejecutiva imparta durante la ejecucién de las obras,
seran cronolégicamente consignadas en el libro respectivo. Se considerard que toda Orden de
Servicio esté comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato, y que no importa
modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo que en caso de que ello se
hiciera manifestacion explicita de lo contrario.-

ARTICULO 262: RECLAMO DE ORDENES DE SERVICIO
En todos los casos en que se produzcan reclamos del Contratista por Ordenes de Servicio, la
solicitud sera resuelta por el D.E.-

ARTICULO 272: - PRESENCIA EN OBRA

El Represente Técnico serd una persona debidamente autorizada y aceptada por la Direccién
Ejecutiva, que represente al Contratista cuando este deba ausentarse y con quien la
Inspeccién pueda entender de inmediato, con respecto a los trabajos que se realizan, o causas
que se traten en el momento.-
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ARTICULO 282 : METODOS OPERATIVOS DE TRABAJO
Cuando las tareas a realizar interfieran y/o perturben el normal curso de las actividades que se

desarrollen en las areas y/o zonas de la obra, la D.E exigira a la contratista formas y métodos
operativos de trabajo propios que salven tales dificultades, sin que ello represente costo
adicional alguno a la comuna.

La contratista debera prever la realizacién de las tareas contratadas, en horarios y dias propios
a tal fin, a los fines de no ocasionar inconvenientes y/o accidentes, siempre y cuando sean
acordes con los desenvolvimientos propios de la zona.

Se recomienda a la contratista por lo anteriormente expresado, guardar especial cuidado en los
horarios en que se realicen las tareas con las maquinarias, herramientas y materiales a los
efectos de no importunar y/o ocasionar molestias. -

ARTICULO 292: SISTEMA DE CONTRATACION
Las obras se contrataran por “AJUSTE ALZADO RELATIVO”.

ARTICULO 302: VISITA A OBRA

Todo oferente estd obligado a visitar el lugar donde se emplazaran los trabajos, antes de
efectuar la correspondiente cotizacién. Por lo tanto no se podra invocar ningln tipo de
desconocimiento con respecto a las tareas a realizar, que comprenden la totalidad de la
refaccién en el lugar de los trabajos. A tal fin, con el propédsito de aclarar cualquier duda y de
gue los participantes se hallen en un pie de igualdad, deberan formular con la debida
antelacion, las consultas que al respecto surjan, al personal técnico designado por la
Municipalidad a ese efecto.-

ARTICULO 312.- PEDIDOS DE EMPRESA

El contratista deberd proveer a la Inspeccion de un (1) LIBRO DE ORDENES, foliado por
triplicado, en el que se dejara constancia de inspecciones, pedido, notificaciones, etc.

La relacidn entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara UNICAMENTE por medio de un
libro de Pedidos de Empresa, notificandose en él a la Inspeccidn, de todas las solicitudes
vinculadas al contrato. Este documento estard en poder de la Empresa Contratista, debiendo
entregarse a la Inspeccién en el momento de la notificacién: Original y Triplicado de cada
solicitud. Los pedidos de empresa podran ser efectuados solamente por el Contratista o su
Representante Técnico.-

ARTICULO 32¢2: LIMPIEZA DE LA OBRA

El Contratista, durante la ejecucidon de la obra, mantendra limpio el lugar de trabajo. Entregara
la obra libre de escombros y materiales excedentes de la construccion, con la correspondiente
aprobacion de la Direccion Ejecutiva. Los trabajos finales de limpieza serdn ejecutados por
personal competente, debiendo dejar la obra en condiciones de ser habilitada
inmediatamente.-
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ARTICULO 332: AMPLIACIONES DE PLAZO POR MODIFICACIONES DE OBRA ADICIONAL

Si se modificare o ampliare una parte de la obra de modo que requiera para su ejecucion,
mayor plazo que el estipulado en el contrato original y ello se justifique fehacientemente,
podrd hacerse una Recepcidn Provisoria total de la parte original y otra para la ampliaciéon o
modificacion, en el plazo que se establecerd al aprobarse la misma.

La procedencia de realizar dichas recepciones parciales o bien una sola por la totalidad de la
obra terminada, incluidas las modificaciones y/o ampliaciones, serd determinada Unicamente
por la Inspeccion de Obra.-

ARTICULO 342: AMPLIACION DE PLAZOS POR LLUVIAS

1) Regird lo Reglamentado en el art. 372 de la Ley 6021 y sus modificatorias y/o ampliadoras;
2) En lo concerniente a las Ampliaciones de plazo por dia de lluvia, Unicamente deben
computarse aquellos dias en que se registren precipitaciones no menores a cinco (5)
milimetros, debiendo entenderse que los dias perdidos a contabilizarse no deben ser
coincidentes con los dias domingos y feriados nacionales. Mensualmente y en ocasiones de
mediar constancia de los dias no trabajados por lluvias y sus posibles efectos, la Municipalidad
a través de la Direccion Técnica, adjuntard el informe Oficial expedido por el Servicio
Meteoroldgico Nacional.

Los dias perdidos por la razén ya indicada, seran registrados por la Inspeccién de la Obra, la
gue los elevard a esta Secretaria de Planeamiento, movilidad y Obras Publicas , en una
planilla, en la cual deberd detallarse fecha y dia de la semana que se origina cada precipitacién,
magnitud de la misma, consecuencia de lluvias anteriores y la incidencia del hecho,
ponderado en jornadas completas o medias jornadas, perdidas. El Registro mencionado vy el
Informe del Servicio Meteorolégico Nacional, servira de base como principal elemento de juicio
para resolver sobre las presentaciones relacionadas con lo establecido en este articulo.-

ARTICULO 352: SUSPENSION POR CAUSAS DE TERCEROS

Si el Contratista se viera obligado interrumpir en parte o totalmente los trabajos por causas de
terceros, debera denunciarlo de inmediato a la Inspeccion mediante el libro de pedido de la
empresa, detallando los motivos que impiden la ejecucion de la obra. Si a pesar de su denuncia
no se allanasen las dificultades puntualizadas dentro de un plazo de Diez (10) dias corridos, el
Contratista debera dar cuenta de esa circunstancia a la S.0.P.-

ARTICULO 362: CONSERVACION DE LA OBRA

Por conservacion se entiende la realizacion de los trabajos que requiere la obra para
mantenerla constantemente en buen estado de utilizacidén y preservacion, a fin de que su vida
econdmica no se altere fundamentalmente. El plazo de conservacién es de Ciento ochenta
(180) dias corridos, contados a partir del Acta de Recepcion Provisoria.-

ARTICULO 372: PROVISION DE MATERIALES
La totalidad de los materiales a emplearse, seran provistos por la Contratista.-
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ARTICULO 382: MAYORES ESPESORES, SOBREANCHOS

La construccién de cualquiera de los trabajos a realizar, ya sea en un espesor o ancho superior
y/o cantidades a los especificados, no dara derecho al Contratista a pago adicional alguno, a
excepcion de los casos en que por "Orden de Servicio" se modificaran las obras proyectadas.
Tampoco dard origen a pago adicional la construccion de cualquier estructura con densidad
mayor a la especificada.-

ARTICULO 392: PERSONAL EN OBRA

El contratista empleara el nimero necesario y suficiente de personal idéneo. La Inspeccién
podrda ordenar el retiro de la obra de los obreros o empleados que por su incapacidad, mala fe,
insubordinacién o falta de seriedad y respeto, perjudiquen la buena marcha de los trabajos. El
Contratista deberd mantener la disciplina en el obrador, debiendo cumplir en todo momento
con las leyes y ordenanzas, disposiciones generales y las que reglamenten el trabajo.

El Contratista cumplird con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales
establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista deberd presentar y exhibir
todos los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como
empleador.

Todos los obreros estaran asegurados por cuenta del Contratista en compaifiias de conocida
solvencia, debiendo presentar El contratista a la firma del contrato, la correspondiente
constancia a satisfaccién de las autoridades municipales.

ARTICULO 402: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deberdn ser presentadas por los oferentes en el lugar, fecha y hora indicadas,
en Sobre Cerrado, No Identificable, con la siguiente leyenda exterior "LICITACION PUBLICA
N208/2025”-. La presentacién comprende la inclusion de la siguiente documentacion:

.1 Garantia de Oferta constituida en alguna de las formas establecidas en el Art. 7, del
presente Pliego.

.2 Fijacion de Domicilio Legal, en la ciudad de Junin y Aceptacion de someterse a la
Jurisdiccién y competencia de los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad de Junin,
Pcia. de Bs. As.

.3 Comprobante de Inscripcién en el Registro de Proveedores de esta comuna, con vigencia
a la fecha de apertura de la Licitacidn, o constancia de hallarse en tramite.

.4 Plan de trabajo

.5 Cdédmputo y presupuesto detallado respetando el orden indicado en el presupuesto oficial,
con el desagregado de cada item segun el detalle de tareas y especificaciones técnicas con su
correspondiente Analisis de Precios.

.6 Curva de inversiones (Porcentajes)
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.7 Nota firmada por Contratista aceptando conocer las condiciones en que se realizara la
obra y conocimiento de las tareas a realizar de los trabajos encomendados.

.8 Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales y Particulares y Especificaciones Técnicas
firmado en todas sus hojas por el oferente y representante técnico.

.9 Formulario de Cotizacién (entregado por la Municipalidad).

.10 Resumen de Propuesta, en formulario entregado por la Municipalidad.

A1 Constancia de Inscripciéon en AFIP e INGRESOS BRUTOS vy fotocopias de los ultimos 3
(tres) pagos exigibles a la fecha de la licitaciéon, de IVA, INGRESOS BRUTOS, SUSS.

A2 Estudio de la Licitacién visado por Colegio Profesional.

A3 Antecedentes Empresarios en obras similares a la licitada.

14 Constancia de inscripcién en el IERIC.

.15 Descripcion del personal afectado a la obra (Nomina-Seguros).

.16 Copia simple del Balance del ultimo Ejercicio Econdmico aprobado por el Consejo
Profesional.

17 Visita a obra (excluyente) fijada para el dia Seis (06) de Junio a las 10: 00 horas en
Lavalle y Liledal Edificio COM.-

El no cumplimiento de los incisos 1,4, 5, 6, 12 y 17 sera causal de rechazo.-

Toda la documentacion a presentar, deberd estar firmada por el Oferente y/o representante
técnico y contar con la correspondiente aclaracidn o sello. Las eventuales omisiones en que
incurran los oferentes pasaran a consideracion y dictamen definitivo del Departamento
Ejecutivo Municipal.-

ARTICULO 412: OFERTAS ENMENDADAS

Podrdn no tomarse en consideracién, las propuestas que presentaren enmiendas, interlineas
y/o raspaduras, que no hubieren sido salvadas al final, con la firma del proponente. Las que
no fueren presentadas en esas condiciones, podran ser rechazadas, como aquellas que no se
formulen con claridad y las que no cumplan fielmente el Pliego de Bases y Condiciones que
rige este llamado, previa evaluacion del Departamento Ejecutivo Municipal.-

ARTICULO 422: IGUALDAD DE OFERTAS

En caso de igualdad, calidad y condiciones, entre dos o mas ofertas, se llamard a los
proponentes involucrados en esa situacion a mejorar las mismas, bajo sobre cerrado yen la
fecha que se establezca. De subsistir la igualdad, se procederd a pre-adjudicar por sorteo en
el mismo acto. Si no concurriere ninguno de los proponentes citados o concurriere uno solo de
ellos y no mejorare la oferta, la pre-adjudicacidn sera resuelta por sorteo, entre los que se
encontraren en igualdad de condiciones y precios.-
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ARTICULO 432.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS
Las propuestas seran estudiadas por la Comision de Seleccion y Pre-adjudicacion, considerando
la mas conveniente a los intereses Municipales y la que cumpla con los requisitos solicitados en
la presente Licitacion. Se evaluara segun el siguiente puntaje:

b) Antecedentes en obra (0-50 puntos)

c¢) Evaluacion equipos (0-30 puntos)

d) Capacidad Econémica y Empresaria (0-10 puntos)
e) Capacidad Técnica-Financiera (0-10 puntos)

ARTICULO 442: DE LA ADJUDICACION

El Departamento Ejecutivo se reserva el derecho de rechazar toda propuesta, como aceptar
las ofertas que se tengan por mas conveniente, a su criterio, como también en su oportunidad,
declarar nulo la licitacién, cuando considerase que el mismo, resulta lesivo a los intereses
municipales. La adjudicacién de la Obra, se realizara siguiendo las pautas establecidas a ese fin,
en el presente Pliego de Bases y Condiciones. Se adjudicara en forma global.-

ARTICULO 452: RESPONSABILIDAD LEGAL
La recepcidén definitiva y la devolucion de Garantia, no exime a El Contratista, de la
responsabilidad por ruina, con arreglo a la Ley.-

ARTICULO 462: ADICIONALES Y ECONOMIAS

De acuerdo a la real necesidad de la obra y a criterio exclusivo de la Direccidn Ejecutiva y de la
Secretaria de Planeamiento, Movilidad y Obras Publicas, aquella podra variarse en cuanto a las
cantidades a ejecutar: en mas o en menos un Veinte por ciento (20.00 %.-) a valores de
contrato.-

ARTICULO 47: RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecucién de las obras, debiendo
respetar la ubicacién, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos y respondera por los
desperfectos que puedan producirse durante la ejecucion y conservacion, hasta la
Recepcién Definitiva. La S.0.P. pondrd en conocimiento del contratista tales defectos o
deterioros y esta debera proceder a su reparacion, arreglo o reconstruccion en el plazo que se
establezca por medio de la Inspeccidn, con sujecion a lo establecido en los articulos 122 y 132.-
Vencido el plazo y sin perjuicio de la aplicacién de las sanciones pecuniarias previstas en el
presente pliego, la S.0.P. podra ejecutar los trabajos observados por Administracion o
mediante terceros, a cuenta del Contratista, descontando su importe de: la garantia de
contrato, sumas pendientes de pago y/o exigencia de su efectivo pago, al citado responsable.-

ARTICULO 482: OBSERVACIONES — IMPUGNACIONES
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Una vez abiertos los sobres, los mismos seran puestos a disposicion de los oferentes para que,
en dicho acto, puedan formular las observaciones e impugnaciones que crean pertinentes.-

ARTICULO 492: OFERENTE UNICO
La concurrencia de un solo oferente, no serd obstaculo para la prosecucién del tramite de la
licitacién, dentro de lo prescripto por la Ley Orgdnica de las Municipalidades.-

ARTICULO 502: INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones del contrato que se firme entre la Municipalidad y el Contratista,
son intransferibles.

El adjudicatario no podrd asociarse a persona fisica o ideal alguna, sin el consentimiento
expreso y por escrito de la Municipalidad.-

ARTICULO 512: RESCISION DE CONTRATO

a) En caso de incapacidad o muerte del contratista, la Municipalidad podra rescindir el
contrato si dentro del plazo de quince (15) dias sus herederos o sus representantes legales,
segln corresponda no lo tomaren a su cargo ofreciendo las mismas garantias que las
exigidas por el contrato, siempre que a juicio de la Municipalidad tuvieren o suplieren las
condiciones necesarias de capacidad técnica - financiera para cumplimiento del mismo.

El mismo procedimiento podrda observarse cuando adjudicada la obra el adjudicatario
falleciere o cayere en incapacidad sin haberse firmado el contrato.

Apartado 1) Si el D.E. resolviere la rescision por muerte o incapacidad del contratista abonara
a la sucesién o al curador lo que se adeudare por los trabajos ejecutados y se le permitira
retirar el plantel, Gtiles y materiales, en este caso se devolveran los depdsitos de garantia no
afectados o sujetos a condicion.

Si conviniese a la Municipalidad el plantel, los utiles y materiales acopiados podran
arrendarlos o adquirirlos previa tasacidon efectuada por tres profesionales de la Comuna vy
acuerdo con los herederos.

Apartado 2) Cuando la Municipalidad hubiere facilitado al Contratista la obtencién de
materiales y equipos, en las condiciones establecidas en el Pliego y la Municipalidad resolviere
rescindir el contrato por muerte o incapacidad y continuard la obra, la sucesidon o curador
estara obligada a requerimiento de la Municipalidad a venderle los mismos en las condiciones
de adquisicion.-

b) Cuando el contratista resultare culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato;

c) Cuando el contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases de la
licitacién, para la iniciaciéon de las obras;

d) Cuando el contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecucion de las obras, en caso
de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a
juicio de la Direccién no pueden terminarse en los plazos estipulados;

e) Cuando el contratista infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada;

Para los casos previstos en los incisos c¢) y d) se intimara al contratista por orden de servicio,
cédula o carta documento dirigida al domicilio constituido. La intimacion fijara el plazo de su




Gobierno LICITACION PUBLICA N°08/2025
de Junin Corresponde a Expte. N© 4059/984/2025

cumplimiento. Vencido el plazo de intimacién e iniciacién las actuaciones tendientes a la
rescision, la S.0.P. y la Inspeccion de la Obra dispondrdn por orden de servicio la paralizacion
de los trabajos tomando posesion de la obra, equipos y materiales, previo inventario. La
Comuna podra disponer de los materiales perecederos con cargo de reintegro al crédito del
contratista.-

ARTICULO 522

El contratista tendra derecho a rescindir el contrato en los siguientes casos:

a) Cuando por causas imputables a la Municipalidad se suspenda por mas de cuatro meses la
ejecucion de las obras;

b) Cuando el contratista se encuentre obligado a reducir el ritmo previsto en mds de un
cincuenta por ciento (50%) durante cuatro meses, como consecuencia de la falta de
cumplimiento de la Municipalidad en la entrega de la documentacién, elemento o materiales a
gue se hubiera comprometido segln contrato;

¢) Cuando la Municipalidad no efectue la entrega de terrenos ni suscriba el Acta de Iniciacion y
Replanteo, cuando esto correspondiese dentro del plazo fijado en el contrato, mas una
tolerancia de Treinta (30) dias, siempre que esta circunstancia impida la iniciacion de la Obra;
d) Cuando la municipalidad demore la emisiéon o pago de algun certificado por mas de cuatro
(4) meses después del término sefialado.

En todos los casos el contratista intimard a la Municipalidad, la que debera normalizar la
situaciéon en el término de sesenta (60) dias, para el caso de los inc. a), b) y d) y de quince (15)
dias para el caso del inciso e) o transcurridos los plazos establecidos, el contratista tendra
derecho a rescindir el contrato.

Expedida la Municipalidad, sin normalizar la situacion o transcurridos los plazos establecidos, el
contratista tendra derecho a rescindir el contrato.-

ARTICULO 532: CONSECUENCIAS DE LA RESCISION

Resuelta la rescisiéon del contrato por las causales b—c—d - e, contempladas en el art. 499,
la misma tendra las siguientes consecuencias:

a) El contratista respondera por los perjuicios que sufra la Municipalidad a causa del nuevo
contrato que celebre para la continuacién de las obras o por la ejecucién de éstas por
Administracion;

b) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en estas especificaciones el contratista incurso en
fraude o grave negligencia perdera los depdsitos en garantia. Asimismo, se lo eliminara o
suspendera del Registro de Proveedores de la Comuna por el término que se fije;

c) En todos los casos en que la responsabilidad del contratista excediere el monto de los
depdsitos de garantia, hara efectiva la Pdliza de Caucidn; pudiendo afectarse créditos de la
misma empresa con la Municipalidad;

d) En los casos en que surja responsabilidad técnica, el D.E. dara traslado del hecho al Consejo
Profesional correspondiente.-

ARTICULO 542
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Serd asi mismo causa de rescision el caso fortuito o de fuerza mayor que imposibilite el
cumplimiento del contrato. En este caso se pagara al contratista la obra que hubiese ejecutado
conforme a las estipulaciones del contrato.-

ARTICULO 552
Cartel de obra 2m x 3m a cargo de la contratista, disefio y material a designar por la Inspeccién

ARTICULO 562: VISITA A OBRA
La visita de obra se coordinara con la oficina técnica antes de la fecha establecida para su
consulta.-

ARTICULO 572: ANTICIPO FINANCIERO:

Se otorgard el correspondiente Anticipo Financiero del Veinte por ciento (20%) del monto del
presupuesto oferente. El Anticipo Financiero serd respaldado con un Seguro de Caucién de
empresa de reconocida solvencia a nombre de la Municipalidad de Junin por un monto similar
al otorgado por el Anticipo que contemple todo el periodo de la obra. El mismo serd
descontado proporcionalmente de acuerdo al Avance de Obra.

ARTICULO 582: EQUIPAMIENTO:

La contratista deberd proveer a inspecciéon de obra del siguiente equipamiento de

trabajo dentro de los 20 dias del inicio de obra:

2 GABINETE SUPER

2 MOTHER X670-P AMS DDR5

2 PROCESADOR AMD RYXEM 9 9950X3D 5.7 Ghz Turbo AMS5
4 MEMORIA 32 GB DDRS5 5200 MT/s 64GB EN TOTAL

2 ALMACENAMIENTO SSD 1TB M.2 NVME

2 VIDEO NVIDIA GEFORCE RTX 4070 T 12 GB

2 WATERCOOLER 240MM

2 FUENTE 750W 80 PLUS BRONZE

2 MONITOR TIPO SAMSUNG ODISSEY G3 24” FULL HD 144 HZ 1MS Freesync Color negro

1 DISCO SSD- 240 GB 2.5 TIPO TOSHIBA, W.D. HIKVISION, KINGSTON,HP, SAMSUNG, CRUCIAL SATA
3 500 MB/S O SUPERIOR

1 MEMORIA DDR3 8GB 1600 Mhz

OFICINA DE COMPRAS
MUNICIPALIDAD DE JUNIN -MAYO DE 2025.-
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Junin,  de Mayo de 2025.-

Seiior Intendente Municipal
de la Ciudad de Junin.
Cr Pablo Pretecca

REFER: Licitacion Publica N° 8/2025
De nuestra consideracion:

A los efectos que pudieren corresponder:

Constituimos Domicilio Legal, encalle. . . ... ... ... ... . ... ...... NOo. . ... Piso....
Dpto....... , de la ciudad de Junin, Pcia. de Buenos Aires.
Constituimos DomicilioReal, encalle. . . ....................... NO, . ... Piso . . .. Dpto..

..... , de la ciudad de Junin, Pcia. de Buenos Aires.
Manifestamos que nuestro correo electronico oficiales . . .. .......... ... . ...
en el cual se constituirdn validas todas las notificaciones.

Declaramos que nuestro teléfono oficial €5 . . . ... ... i i e

Aceptamos someternos a la Jurisdiccion y Competencia de los Tribunales Ordinarios del

Departamento Judicial Junin, Pcia.de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro del pais.

Sin otro particular, propicio la oportunidad, para saludarlo a Ud. muy atentamente.-

Firma
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