COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

DISTRITO	ESTABLECIMIENTO
JUNÍN - PCIA. de BUENOS AIRES	EJE BOULEVARD GRAL. SAN MARTIN

TIPO DE OBRA	FECHA
LICITACIÓN PÚBLICA - PUESTA EN VALOR	01/06/2021

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto		
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro
1		**TRABAJOS PREPARATORIOS** (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)					$ -
	a	Picado y retiro de piso asfáltico existente	m2	2186,00			
	b	Picado y retiro de cordones existentes	m2	428,00			
	c	Picado y retiro de veredas plazoletas existentes	m2	3933,02			
2		**MOVIMIENTO DE SUELOS**					$ -
	a	Relleno tierra seleccionada	m3	10,11			
3		**SOLADO DE HORMIGON**					$ -
	a	Hormigon armado de ciclovias, espesor 10 cm Hormigon H17	m3	211,15			
	b	Veredas hormigón H17 rallado llana, Esp.:10 cm con malla Ø 6 (Incluye Juntas de Dilatación)	m3	117,03			
	4	Rampas de hormigon armado perpendiculares H17 (Cortas)	m3	16			
	5	Rampas de hormigon ciclovia y peatones H17 (Largas)	m3	17,87			
	6	Hormigon armado H17 ampliacion esquinas	m3	52,13			
	7	Cordon cuneta 7 x 15 ampliacion esquina	ml	532,48			
4		**SOLADOS**					$ -
	a	Piso intertrabado bloques hormigon(Incluye Contrapisos)	m2	553,5			
	b	Solado de baldosas graniticas 40x40 (form. guitarra)(Incluye Contrapisos)	m2	9,00			
	c	Solado de baldosas graniticas 40x40 (form. bandoneon)(Incluye Contrapisos)	m2	8,43			
	d	Solado de baldosas tipo Blangino 40x40 (incluye contrapiso)	m2	482,89			
	e	Solado islas descanso de baldosa graniticas 40 x 40 (incluye contrapisos)	m2	61,98			
	f	Borde perimetral de cemento 10 cm de h, 8 cm ancho	m2	25,99			
5		**INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)**					$ -
	a	Reubicacion tableros existentes	Ud.	2,00			
	b	Columna ornamental de 3m libre de altura hierro fundido con base de HA de 0,60 x0,60 x 0,80, conexión cable subterraneo interno	Ud.	28,00			
	c	Suministro e Instalacion Luminaria Led Adhara 100W 4000K, IP 65, DRIVER ON BOARD	Ud.	28,00			
	d	Suministro e Instalacion de semaforizacion cruce rivadavia vehicular y peatonal intersecciones completas	Ud.	4,00			
	e	Luminarias LED suminstro e instalacion Ornamentacion de fuente y esculturas existentes y reflector LED 50 W 4500 lm Tipo R5	Ud.	10,00			
6		**OBRA PLUVIAL**					$ -
	a	Cuneta canalizada + rejilla metalica de proteccion superior	ml	96,00			
	b	Caños premoldeados hormigon d. 0,40 m	ml	13,00			
	c	Sumideros SP o,40 m (reparacion de existentes)	Ud.	3,00			
	d	Camaras de inspeccion tipo C.I.A	Ud.	1,00			
	e	Excavacion para conductos en general	m3	105,00			
	f	Excavacion para caños de empalme	m3	8,00			
	g	Relleno y construccion de cuneta sobre calzada	gl	1,00			
	h	Rotura de calzada	gl	1,00			
	i	Arreglos pluviales	gl	1,00			
7		**SEÑALETICA**					$ -
7,1		**SEÑALÉTICA HORIZONTAL**					$ -
	a	Sendas peatonales con pintura termoplásticas s/plano	m2	354,76			
	b	Línea continua frenado	m2	106,24			
	c	Pintura Blanca Ciclista y Flcha Aentido Circulación	m2	20,40			
	d	Linea discontinua delimitacion ciclovia y sendero	m2	249,81			
	e	Area Llena de pintura de termoflexible dentro de islotes	m2	609,00			
7		**SEÑALÉTICA VERTICAL**					$ -
	a	Señaletica reducción de calzada	Ud.	4,00			
	b	Señaletica ceda el paso	Ud.	8,00			
	c	Señaletica prioridad peatonal	Ud.	9,00			
	d	Señaletica Circulación Ciclista	Ud.	24,00			

8		**OBRAS EXTERIORES**					**$ -**
		EQUIPAMIENTO FIJO					
	a	Equipamiento Cestos de residuos según detalle	Ud.	24,00			
	b	Equipamiento Macetero cemento cubo 0,5 x 0,5 x 0,5 esp 20 mm	Ud.	27,00			
	c	Bancos cilindricos TIPO DURBAN ROSARIO 40 x 45 157 kgm	Ud.	24,00			
	d	Mobiliario bicicletero acero galanizado, estructura planchuela 3x16 con cuerpo principal plancuela 16,2 mm forma trapezoidal con base de 26 mm con logo calado VOY SEGURO lateral y alt. 74 cmts (cada punto incluye 6 bicicleteros)	Ud.	9,00			
	e	Reubicacion bancocs existentes	Ud.	33,00			
	f	Bolardos plasticos ver especificaciones tipo punto pret	Ud.	86,00			
	g	Bolardos metalicos bold tipo Murbano	Ud.	56,00			
	h	Bolardos San Telmo tipo Durban de HA	Ud.	20,00			
9		**VARIOS**					**$ -**
	a	Restauracion Escultura Existente fuente	gl	1,00			
	b	Reubicacion cabinas toma de agua	Ud.	11,00			
	c	parquizacion	Ud.	1,00			
COSTO - COSTO							**$ -**

A	**COSTO-COSTO**			**1,000**
	GASTOS GENERALES	**%**	**15**	0,150
B	**SUBTOTAL:**			**1,150**
	COSTO FINANCIERO	**%**	**2**	0,023
	BENEFICIO	**%**	**10**	0,115
C	**SUBTOTAL:**			**1,288**
	IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS	**%**	**24,5**	0,316
	SUBTOTAL:			**1,604**
	TOTAL COEFICIENTE RESUMEN (CR)			**1,60356**

PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTOxCR)	**$ 31.927.486,68**

% incidencia