
Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

1 3.068.714,84$              3,03%

1.2 Cartel de obra m2 6,00 17.296,86$                103.781,16$                0,10%

1.3 Replanteo Planialtimétrico ml 1.225,60$                  -$                            0,00%

1.4 1 Demolición de obra completa en forma mecánica m2 12.382,42$                -$                            0,00%

2 Demolición de obra completa en forma manual m2 24.322,62$                -$                            0,00%

3 Demolición de hormigón/mampostería en forma mecánica m2 12.731,04$                -$                            0,00%

4 Demolición de hormigón en forma manual m3 1,75 36.637,16$                63.968,48$                  0,06%

5 Demolición de mampostería de ladrillo común en forma manual m3 53,90 16.739,40$                902.253,66$                0,89%

6 Demolición de mampostería de ladrillo hueco en forma manual m3 11.300,09$                -$                            0,00%

7 Extracción y retiro de revestimiento en pared m2 2.133,54$                  -$                            0,00%

8 Picado y retiro de revoque m2 2.255,22$                  -$                            0,00%

9 Picado y retiro de contrapiso m3 11,48 25.271,66$                290.118,66$                0,29%

10 Picado y retiro de piso m2 114,80 2.163,60$                  248.381,28$                0,25%

11 Retiro de carpinterias m2 61,85 2.196,03$                  135.813,48$                0,13%

12 Retiro de artefactos u 60,00 2.622,64$                  157.358,40$                0,16%

13 Retiro de cañerias de instalaciones existentes ml 2.835,95$                  -$                            0,00%

14 Extracción de cubierta de chapa completa m2 40,00 2.865,07$                  114.602,80$                0,11%

15 Extracción de cubierta de tejas completa m2 3.887,91$                  -$                            0,00%

16 Extracción de chapa (incluye elementos de fijación) m2 320,00 1.311,32$                  419.622,40$                0,41%

17 Extracción de tejas/pizarras (incluye elementos de fijación) m2 1.524,63$                  -$                            0,00%

18 Extracción de membrana m2 5,00 1.188,69$                  5.943,45$                    0,01%

19 Extracción de placas yeso existentes en cielorraso. m2 51,00 975,15$                     49.732,65$                  0,05%

20 Picado de cielorraso de yeso/cal aplicado bajo losa m2 50,00 1.721,96$                  86.098,00$                  0,08%

21 Extracción de Cielorraso suspendido completo a la cal y/o yeso. m2 2.164,55$                  -$                            0,00%

22 Desmonte aulas modulares (con recupero) m2 5.332,66$                  -$                            0,00%

23 Extracción cerco de alambre m2 853,23$                     -$                            0,00%

1.5 1
Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de 

madera 3"x3"
m2 8.764,91$                  -$                            0,00%

2 Obrador u 440.388,86$              -$                            0,00%

3 Alquiler de andamios x 6 cuerpos (Flete incorporado) dia 9.311,14$                  -$                            0,00%

1.6 1 Retiro de árbol en forma manual u 1,00 84.982,02$                84.982,02$                  0,08%

2 Retiro de árbol en forma mecánica u 73.794,06$                -$                            0,00%

1.7 1 Estudio de suelos (3 perforaciones) u 1,00 406.058,41$              406.058,41$                0,40%

2 989.363,61$                 0,98%

2.1 1
Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado 

(compactación mecánica y terminación con vibrador)

m3
7.534,99$                  

-$                            0,00%

2
Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado en 

forma manual

m3
11.920,78$                

-$                            0,00%

3
Suelo cemento (compactación mecánica y terminación con 

vibrador)

m3

33,62
10.738,05$                

361.013,24$                0,36%

2.2 1 Relleno y nivelación c/ tierra negra en forma mecánica m3 22.493,21$                -$                            0,00%

2.3 1 Excavación manual m3 48,60 12.929,02$                628.350,37$                0,62%

2 Excavación mecánica m3 5.241,37$                  -$                            0,00%

3 Excavacion manual para pilotines diam 0,20 /0,30 u 7.785,69$                  -$                            0,00%

4 Excavacion mecánica para pilotines diam 0,20 /0,30 u 2.798,76$                  -$                            0,00%

2.4 1 Desmonte manual y retiro m3 8.556,23$                  -$                            0,00%

2 Desmonte mecánico m3 4.597,39$                  -$                            0,00%

3 8.106.022,92$              8,00%

3.1

1 Cimientos de Hº pobre de cascote m3 7,80 30.601,45$                238.691,31$                0,24%

3 Platea de fundación m3 22,24 112.453,60$              2.500.968,06$             2,47%

5 Viga de Fundación m3 4,92 158.986,41$              782.213,14$                0,77%

7 Bases Aisladas m3 3,60 86.325,15$                310.770,54$                0,31%

8 Tronco de columnas m3 0,54 209.848,20$              113.318,03$                0,11%

11 Vigas m3 6,51 197.057,22$              1.282.842,50$             1,27%

12 Losa llena H°A° m3 0,70 149.337,09$              104.535,96$                0,10%

13 Losa cerámica (incluye capa compresión)- Vigueta Simple m2 36,40 38.434,18$                1.399.004,15$             1,38%

19 Encadenados y dinteles m3 2,34 152.204,22$              356.157,87$                0,35%

21 Refuerzos verticales m3 3,08 168.231,24$              518.152,22$                0,51%

23 Junta de dilatación losa-losa s/detalle ml 4,35 6.046,82$                  26.303,67$                  0,03%

3.2

13 Perfil Normal Doble T Nº 12 ml 34,00 13.913,69$                473.065,46$                0,47%

4 14.500.294,51$            14,31%

4.1

1 Ladrillo común m3 57.328,96$                -$                            0,00%

2 Ladrillos cerámicos portante 18x18x33 m2 494,65 10.111,71$                5.001.757,35$             4,94%

3 Ladrillos cerámicos portante 12x18x33 m2 8.133,51$                  -$                            0,00%

4 Ladrillos cerámicos 18x18x33 m2 8.982,47$                  -$                            0,00%

5 Ladrillos cerámicos 12x18x33 m2 7.131,74$                  -$                            0,00%

6 Ladrillos cerámicos 8x18x33 m2 6.515,90$                  -$                            0,00%

7 Bloques de hormigón simil piedra 20x20x40 m2 19.243,54$                -$                            0,00%

JUNIN EP N° 17

TIPO DE OBRA FECHA COMPUTO

Ampliacion y refaccion nov-22

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL MES BASE: NOVIEMBRE 2022

DISTRITO ESTABLECIMIENTO

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)

MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)

ESTRUCTURA RESISTENTE

ESTRUCTURA H° A°
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DESIGNACION DE LAS OBRAS
Cómputo Presupuesto %  

incidencia

ESTRUCTURA METALICA (incluye antióxido y dos manos de esmalte sintético)

ALBAÑILERIA

MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN
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8 Mampostería Bloque Std. de Hº Liso 19x19x39 m2 65,55 13.452,31$                881.798,92$                0,87%

9 Mampostería Bloque Std. de Hº Liso 14x19x39 m2 12.187,43$                -$                            0,00%

10 Mampostería Bloque Std. de Hº Liso 9x19x39 m2 10.229,56$                -$                            0,00%

11 Ladrillos vistos 0,15 (selección) m2 14.250,37$                -$                            0,00%

12 Ladrillo hueco 12 /hueco 8 c/ cam. Aire y aislación vertical 

impermeable
m2 17.926,90$                

-$                            0,00%

13 Ladrillo visto selec 15 / hueco 18 c/ cam.  Aire y aislación vertical 

impermeable 
m2 35.806,73$                

-$                            0,00%

14 Ladrillo visto selec 15 / hueco 12 c/ cam. Aire y aislación vertical 

impermeable
m2 34.356,62$                

-$                            0,00%

15 Ladrillo visto selec 15 / hueco 8 c/ cam. Aire y aislación vertical 

impermeable
m2 23.078,21$                

-$                            0,00%

4.2

1 Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso de 12,5 mm m2 50,70 11.519,16$                584.021,41$                0,58%

2 Tabique Simple - Tipo Durlock placa resist humedad (placa verde)
m2 12.424,80$                

-$                            0,00%

3 Tabique Simple - Tipo Durlock con aislación de lana de vidrio 

Acustiver R -70 mm 
m2

0,00
13.177,84$                

-$                            0,00%

4 Ladrillo de vidrio incoloro (ondulado/bastón/cruz) 19x19x8 m2 44.549,70$                -$                            0,00%

5 Perfil profilit U-GLASS (tabique simple) m2 64.594,04$                -$                            0,00%

4.3

1 Cajón hidrófugo para muro de 0,30 (incluye 2 hiladas de ladrillo 

común)
ml 3.569,48$                  

-$                            0,00%

1.1 Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo 

común)
ml

123,75
2.967,99$                  

367.288,76$                0,36%

1.2 Cajón hidrófugo para muro de 0,15 y 0,10 (incluye 2 hiladas de 

ladrillo común)
ml 2.505,04$                  

-$                            0,00%

2 Capa aisladora vertical con hidrófugo incorporado m2 2.550,08$                  -$                            0,00%

3 Infiltracion de bloqueador hidrostatico en muros macizos con 

humedad de cimientos. (Incluye picado de revoque y reparacion 

final de los mismos)

m2 14.626,96$                

-$                            0,00%

4.4

1 Azotado de concreto con hidrófugo incorporado m2 1.402,16$                  -$                            0,00%

2 Grueso a la cal bajo fino interior m2 901,00 2.915,95$                  2.627.270,95$             2,59%

3 Grueso a la cal bajo fino exterior m2 263,27 3.454,92$                  909.576,79$                0,90%

4 Gruesos a la cal bajo fino tipo Iggam/revestimiento plástico m2 3.768,30$                  -$                            0,00%

5 Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico  m2 62,00 3.319,93$                  205.835,66$                0,20%

6 Fino al fieltro interior  m2 9,10 2.975,40$                  27.076,14$                  0,03%

7 Fino al fieltro exterior m2 263,27 3.200,34$                  842.553,51$                0,83%

8 Revoque interior completo a la cal m2 7.104,35$                  -$                            0,00%

9 Revoque exterior completo a la cal m2 7.825,23$                  -$                            0,00%

10 Fino simil piedra peinado tipo Iggam m2 7.282,18$                  -$                            0,00%

11 Revoque monocapa (hidrófugo, grueso, fino, color y textura). Tipo 

Parex Trio Stilo Color.
m2 12.135,99$                

-$                            0,00%

12 Tomado de junta " ladrillo visto " m2 3.977,72$                  -$                            0,00%

13 Cemento alisado a la llana (friso) m2 6.873,70$                  -$                            0,00%

14 Reparación de Revoques Interiores Completo. m2 66,40 7.514,01$                  498.930,26$                0,49%

15 Reparación de Revoques Exteriores Completo. m2 112,98 11.368,72$                1.284.437,99$             1,27%

4.5

1 Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm m2 256,90 4.420,00$                  1.135.498,00$             1,12%

2 Contrap.s/T.N esp: 12 cm (con barrera de vapor: film de polietileno-

200 micrones)
m2 4.917,60$                  

-$                            0,00%

3 Contrapiso armado sobre  terreno natural -  esp: 15 cm m2 8.069,49$                  -$                            0,00%

4 Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida m2 6.066,31$                  -$                            0,00%

5 Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso m2 2.824,20$                  -$                            0,00%

6 Carpeta de concreto de 3,00 cm sobre losa de cubierta m2 35,90 3.739,52$                  134.248,77$                0,13%

7 Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos) ml 1.991,03$                  -$                            0,00%

5 464.500,08$                 0,46%

2 Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30 m2
62,00

7.326,74$                  
454.257,88$                0,45%

2 Varilla guardacanto en revestimiento de PVC Tipo A-TRIM ml 20,00 512,11$                     10.242,20$                  0,01%

6 4.242.030,59$              4,19%

6.1

2 Mosaico granitico 30x30 fondo gris m2 297,90 10.180,30$                3.032.711,37$             2,99%

6.2

8
Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente) m2

133,00
4.584,96$                  

609.799,68$                0,60%

6.3

2.1 Zócalo granítico fondo color ml 205,50 2.917,37$                  599.519,54$                0,59%

7 498.716,94$                 0,49%

1 Mesada de granito natural  m2 7,37 60.371,55$                444.938,32$                0,44%

3 Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm ml 3,80 5.400,21$                  20.520,80$                  0,02%

4 Frentin de granito natural bajo mesada. H: 12,5 cm ml 2,60 12.791,47$                33.257,82$                  0,03%

8 16.503.021,60$            16,29%

8.1

1 Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 sobre estructura de madera 

vista completa
m2 23.638,32$                

-$                            0,00%

2 Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 sobre estructura de madera 

s/cepillar
m2 20.662,30$                

-$                            0,00%

3 Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 s/estruct.metálica Perfil C 

100x50x15x2 mm (luces hasta 4 m), lana de vidrio con foil de 

aluminio

m2

100,00

23.754,14$                

2.375.414,00$             2,34%

4 Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 s/estruct.metálica Perfil C 

160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de 

aluminio

m2

240,00

25.665,77$                

6.159.784,80$             6,08%

TABIQUERÍA

EXTERIORES

AISLACIONES

REVOQUES

ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES

MARMOLERIA

CONTRAPISOS

REVESTIMIENTOS

PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES

INTERIORES

CUBIERTAS Y TECHADOS

CUBIERTAS
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5 Chapa Autoportante Trapezoidal de H°G° - no incluye estructura de 

apoyo -
m2 19.688,36$                

-$                            0,00%

6 Teja francesa esmaltada s/estructura de madera vista completa m2 29.566,38$                -$                            0,00%

7 Teja francesa esmaltada s/estructura de madera sin cepillar m2 26.560,08$                -$                            0,00%

8 Teja colonial sobre estructura de madera vista completa m2 67.326,34$                -$                            0,00%

9 Teja colonial sobre estructura de madera sin cepillar m2 40.156,41$                -$                            0,00%

10 Cumbrera teja ml 13.405,46$                -$                            0,00%

11 Rep. de cubierta (reemplazo solo de chapa  aluminizada nº 25)
m2 13.972,26$                

-$                            0,00%

12 Rep. de cubierta (reemplazo de chapas de aluminizadas nº 25 y 

clavaderas)
m2

320,00
17.368,03$                

5.557.769,60$             5,48%

13 Rep. de cubierta (reemplazo de chapas aluminizadas nº 25, 

clavaderas y aislación termica e hidrofuga)
m2 17.613,76$                

-$                            0,00%

14 Rep. de cubierta (reemplazo de tejas francesas y clavaderas) m2 16.421,78$                -$                            0,00%

15 Rep. de cubierta (reemplazo de tejas francesas, clavaderas y 

aislacion termica e hidrofuga)
m2 20.386,11$                

-$                            0,00%

16 Rep. de cubierta (reemplazo de tejas coloniales, clavaderas y 

aislacion termica e hidrofuga)
m2 34.891,95$                

-$                            0,00%

17 Cubierta de parabolico completo según plano  - Chapa aluminizada 

Cincalum N° 25- s/ estructura Metálica "Perfil C 120x50x18x2,0mm 

con presilla de rigidización da ala cada 1,00 m" y aislación termica 

"Membrana TBA 10 mm " ISOLANT " Doble aluminizada" (Para 

Luces con apoyo de correas hasta 5,00 m). Maxima separación 

entre correas 1,00 m.Verific. S/Calculo (Incluye vigas reticuladas y 

tensores). 

m2 28.439,12$                

-$                            0,00%

18 Sistema PG400, Chapa Galvanizada espesor 0,7mm. Termopanel 

bajo chapa inyectado en poliuretano de 50mm de espesor, 

38kg/m3densidad
m2 21.450,95$                

-$                            0,00%

8.2

1 Aislación sobre entablonado b/teja TBA 5 mm (incluye listones de 

fijación)
m2 7.602,47$                  

-$                            0,00%

2 Aislación sobre entablonado con ruberoide (incluye listones de 

fijación)
m2 3.749,50$                  

-$                            0,00%

3 Aislación de cubierta de losa bajo contrapiso - barrera de vapor de 

emulsión asfáltica y planchas de poliestireno expandido de alta 

densidad - 50mm esp. -

m2 3.368,76$                  

-$                            0,00%

8.3

1 Membrana asfáltica 4 mm con foil de aluminio pegada en toda la 

sup (se considera una mano de imprimación)  m2 5.016,45$                  
-$                            0,00%

2 Membrana geotextil transitable pegada en toda la superficie (se 

considera una mano de imprimación) m2
33,00

7.555,64$                  
249.336,12$                0,25%

3 Techado impermeable multicapa tipo Rubber Fields (no transitable)
m2 17.514,67$                

-$                            0,00%

4 Techado acrílico (Se considera 2 manos de imprimación con 

asfalto líquido y 3 manos de impermeabilizante plástico con fibras, 

caucho y filtro UV)
m2 9.024,59$                  

-$                            0,00%

5 Membrana flotante 4 mm (folil de aluminio). Se considera una 

mano de imprimación
m2 3.357,60$                  

-$                            0,00%

8.4

1 Canaleta estándar H°G° Nº 25 (desarrollo 0,33 m) ml 11.482,29$                -$                            0,00%

2 Canaleta tipo cenefa Hº Gº Nº 25 (desarrollo 0,50m) ml 12,20 15.836,28$                193.202,62$                0,19%

3 Canaleta embutida H°G° Nº 25 (desarrollo 0,50 m) ml 13.211,19$                -$                            0,00%

4 Cenefa H°G° Nº 25 (desarrollo 0,35 m) ml 66,00 10.704,22$                706.478,52$                0,70%

5 Caballete Cumbrera Hº Gº Nº 25 (desarrollo 0,40 m) ml 34,50 9.085,13$                  313.436,99$                0,31%

6 Babeta de dilatación Hº Gº chapa Nº 25 (desarrollo 0,16) ml 112,10 7.968,38$                  893.255,40$                0,88%

7 Chapa Claraboya 7 pies u 46.425,43$                -$                            0,00%

8
Claraboya p/losa 1m x 1m con vidrio armado y malla de seguridad u 129.889,35$              

-$                            0,00%

9 Limatesa chapa Hº Gº  Nº 25 (desarrollo 0,50 m) ml 4,00 13.585,89$                54.343,56$                  0,05%

10 Limahoya chapa  Hº Gº  Nº 25 (desarrollo 0,50 m) ml 13.767,43$                -$                            0,00%

11 Cupertina chapa HºGº Nº 25 (desarrollo 0,75) ml 12.755,36$                -$                            0,00%

12 Canaletin lateral para teja Hº Gº N° 25 ml 11.445,19$                -$                            0,00%

13 Capitel con moldura, para desague exterior. Chapa Hº Gº u 16.595,13$                -$                            0,00%

14 Extractor de aire eolico -  Ø caño 4"- Renov/Aire 795 m3/h u 19.979,31$                -$                            0,00%

15 Extractor de aire eolico - Ø caño 8"- Renov/Aire 1999 m3/h u 24.276,91$                -$                            0,00%

16 Extractor de aire eolico - Ø caño 16"- Renov/Aire 5026 m3/h u 65.767,42$                -$                            0,00%

17 Extractor de aire eolico - Ø caño 24"- Renov/Aire 8620 m3/h u 103.863,29$              -$                            0,00%

9 2.948.876,80$              2,91%

9.2

9 Vainilla de PVC 20 cm m2 401,30 7.348,31$                  2.948.876,80$             2,91%

10 10.539.349,39$            10,40%

10.1

3 Protector c/malla de metal desplegado industrial y marco de 

perfiles L, T y planchuela
m2

83,76
35.764,15$                

2.995.605,20$             2,96%

5 Porton de 2 Hoja con metal desplegado industrial (Estructura perfil 

L 2" x1/4" y T 2"x1/4")
m2

6,30
57.085,24$                

359.637,01$                0,35%

10.2

PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado 

1 Tipo PA puerta ciega m2 87.956,04$                -$                            0,00%

2 Tipo PA puerta c/visor m2 41,92 80.760,94$                3.385.498,60$             3,34%

VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado 

5 Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas m2 83.932,12$                -$                            0,00%

6 Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo m2 47,26 71.551,52$                3.381.524,84$             3,34%

ZINGUERIA

CIELORRASOS

SUSPENDIDOS

AISLACIONES

MEMBRANAS Y TECHADOS

CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)

CHAPA DOBLADA Y HERRERIA

CARPINTERIA  DE ALUMINIO
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7 Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas y vidrio repartido m2 97.571,76$                -$                            0,00%

8 Tipo VA banderola a simplón m2 92.749,36$                -$                            0,00%

9 Tipo VA banderola con brazo de empuje m2 84.456,72$                -$                            0,00%

10 Tipo VA paños fijos m2 2,08 47.508,40$                98.817,47$                  0,10%

11 Tipo VA hoja tipo guillotina m2 140.064,50$              -$                            0,00%

10.3

PUERTAS Marco y hoja PVC

1 Tipo PP puerta ciega m2 109.449,27$              -$                            0,00%

2 Tipo PP puerta c/visor m2 82.059,43$                -$                            0,00%

3 Tipo PP puerta ciega con paño fijo  m2 97.630,65$                -$                            0,00%

VENTANAS Marco y hoja PVC

4 Tipo VP 2 hojas de abrir/corredizas m2 94.365,24$                -$                            0,00%

5 Tipo VP 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo m2 56.854,48$                -$                            0,00%

6 Tipo VP banderola con brazo de empuje m2 105.044,07$              -$                            0,00%

7 Tipo VP paños fijos m2 40.495,26$                -$                            0,00%

10.4

PUERTAS Marcos y Hojas  de Madera de Cedro

1 Tipo PM puerta placa ciega m2 51.068,88$                -$                            0,00%

2 Tipo PM puerta placa c/visor m2 52.555,74$                -$                            0,00%

3 Tipo PM puerta placa con visor y paño fijo m2 45.603,89$                -$                            0,00%

4 Tipo PM puerta c/vidrio repartido m2 77.597,26$                -$                            0,00%

5 Tipo PB puerta sanitarios - madera machimbrada m2 70.568,59$                -$                            0,00%

VENTANAS Marcos y Hojas  de Madera de Cedro

6 Tipo VM 2 hojas de abrir /corredizas m2 117.380,86$              -$                            0,00%

7 Tipo VM 2 hojas de abrir/corredizas paño fijo m2 82.196,13$                -$                            0,00%

8 Tipo VM 2 hojas de abrir/corredizas y vidrio repartido m2 110.821,14$              -$                            0,00%

9 Tipo VM banderola a simplon m2 188.428,62$              -$                            0,00%

10 Tipo VM banderola con brazo de empuje m2 144.866,99$              -$                            0,00%

11 Tipo VM paños fijos m2 40.817,77$                -$                            0,00%

10.5

PUERTAS (Marco chapa bwg 16 y Hojas Madera Cedro)

1 Tipo PC puerta placa ciega m2 45.012,76$                -$                            0,00%

2 Tipo PC puerta placa c/visor m2 73.665,92$                -$                            0,00%

3 Tipo PC puerta placa con visor y paño fijo m2 76.545,35$                -$                            0,00%

4 Tipo PC puerta ciega corrediza (embutir) m2 110.478,93$              -$                            0,00%

VENTANAS (Marcos chapa bwg 16 y Hojas  de Madera de 

Cedro)
5 Tipo VC 2 hojas de abrir/corredizas m2 95.278,97$                -$                            0,00%

6 Tipo VC 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo m2 61.467,91$                -$                            0,00%

7 Tipo VC 2 hojas de abrir/corredizas y vidrio repartido m2 106.354,38$              -$                            0,00%

8 Tipo VC banderola a simplon m2 162.395,10$              -$                            0,00%

9 Tipo VC banderola con brazo de empuje m2 123.631,39$              -$                            0,00%

10 Tipo VC paños fijos m2 49.595,08$                -$                            0,00%

PUERTAS (Marco chapa bwg 16 y Hojas Madera Pino)

11 Tipo PCP puerta placa ciega m2 40.480,34$                -$                            0,00%

12 Tipo PCP puerta placa c/visor m2 43.639,81$                -$                            0,00%

13 Tipo PCP puerta placa c/visor y paño fijo m2 44.668,70$                -$                            0,00%

14 Tipo PCP puerta ciega corrediza (embutir) m2 52.772,87$                -$                            0,00%

TABIQUES SANITARIOS ( MDF 25mm enchapado en melamina 

y herrajes aluminio fundición) 
15 Tabique módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en 

laminado melamínico
m2

3,60
11.244,54$                

40.480,34$                  0,04%

16 Puerta módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado 

melamínico
m2

4,16
14.395,62$                

59.885,78$                  0,06%

10.6

1 Sistema de cerradura antipánico p/hoja simple nº 6,00 36.316,69$                217.900,14$                0,22%

11 16.617.634,37$            16,40%

11.3

3 Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 nº 1,00 60.644,92$                60.644,92$                  0,06%

4 Tablero Metalico 80 Bocas P/embutir. IP 20 nº 2,00 96.669,31$                193.338,62$                0,19%

14 Interruptor Termomagnético 2X10/25 A nº 21,00 8.804,33$                  184.890,93$                0,18%

16 Interruptor Termomagnético 4X16/25A nº 5,00 19.152,16$                95.760,80$                  0,09%

52 Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de 

alimentación)
nº

166,00
25.748,41$                

4.274.236,06$             4,22%

53 Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)
nº

124,00
22.210,81$                

2.754.140,44$             2,72%

66 Bandeja Portacables 200mm (incluye accesorios, piezas y 

fijaciones)
ml

350,00
9.504,56$                  

3.326.596,00$             3,28%

67 Puesta a tierra completa nº 3,00 75.299,15$                225.897,45$                0,22%

11.5

12 Equipo Fluorescente armado completo 2x36W estanco IP65 Tipo 

E2
nº

142,00
24.459,49$                

3.473.247,58$             3,43%

16 Aplique tortuga ovalada 280 mm fundic. Al  1x13 W tipo O nº 19,00 13.589,18$                258.194,42$                0,25%

30 Reflector LED 30W 250lm. Tipo R3 nº 5,00 39.519,21$                197.596,05$                0,19%

34 Ventilador de pared de tres palas diam. 0,80, motor reforzado c/ 

rejilla de protección
nº

18,00
72.296,41$                

1.301.335,38$             1,28%

39 Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida / 

salida emergencia
nº

6,00
24.149,54$                

144.897,24$                0,14%

44 Célula fotoeléctrica 10A. Tipo CE nº 6,00 21.143,08$                126.858,48$                0,13%

12 10.294.253,05$            10,16%

CARPINTERIA MADERA                    

BAJA TENSION

CARPINTERIA COMBINADA                  

HERRAJES ESPECIALES

CARPINTERIA  DE PVC

ARTEFACTOS

INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)
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12.1

2 Lecho Nitrificante ml 70,00 21.322,09$                1.492.546,30$             1,47%

7 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,110 ml 30,00 7.384,07$                  221.522,10$                0,22%

8 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,160 ml 13,00 8.655,31$                  112.519,03$                0,11%

11 Cámara de inspección 1,00 x 0,60 doble cierre hermético u 2,00 64.245,77$                128.491,54$                0,13%

13 Interceptor de grasa u 2,00 124.120,93$              248.241,86$                0,24%

17 Biodigestor Rotoplast 3000lts u 2,00 1.008.428,00$           2.016.856,00$             1,99%

20 Cañería cloacal PVC p/boca n° 15,00 43.001,66$                645.024,90$                0,64%

12.2

1 Extensión de red agua corriente gl -$                           -$                            0,00%

2 Conducción agua fria y caliente, PPTF copolim. random (tipo III) y 

HºGº
gl

1,00
-$                           

-$                            0,00%

3
Bomba Recirculadora de Agua Caliente Sanitaria tipo Rowa 7/1S n° 154.937,40$              

-$                            0,00%

4 Termotanque electrico 50lts. Tipo TTE1 n° 1,00 113.186,96$              113.186,96$                0,11%

5 Termotanque por bomba de calor Tipo BGH Heat-Pump x 190lts - 

TipoTTE2
n° 438.771,97$              

-$                            0,00%

6 Colector tanque de reserva s/proyecto gl -$                           -$                            0,00%

7 Boca agua fria o caliente, PPTF copolim. random (tipo III) n° 20,00 39.714,69$                794.293,80$                0,78%

8 Boca agua fria, PPTF copolim. random (tipo III) (para Valvula 

Pressmatic FV 368.01)
n°

7,00
68.722,85$                

481.059,95$                0,47%

12.3

1 Inodoro corto con asiento y tapa- A1 nº 4,00 47.802,01$                191.208,04$                0,19%

3 Bacha Aº Iº ø 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. A3 nº 4,00 53.313,21$                213.252,84$                0,21%

4 Mingitorio oval - A4 nº 2,00 43.318,98$                86.637,96$                  0,09%

7 Pileta de cocina Aº Iº doble bacha profunda 78x37 - A7 nº 2,00 84.373,47$                168.746,94$                0,17%

9 Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa- A9 nº 2,00 241.507,79$              483.015,58$                0,48%

10 Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A10 nº 2,00 172.388,06$              344.776,12$                0,34%

14 Barra de seguridad rebatible  80 cm -Ferrum VTEPA (inodoro para 

discapacitado) - A13
nº

2,00
189.658,99$              

379.317,98$                0,37%

15 Barra de seguridad rebatible  80 cm - con Portarrollo Ferrum 

VTEPA-B (inodoro para discapacitado) - A14
nº 317.744,65$              

-$                            0,00%

16 Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP (inodoro para 

discapacitado) - A15
nº

2,00
121.688,29$              

243.376,58$                0,24%

28 Grifería automática (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 

361 - G1
nº 43.584,68$                

-$                            0,00%

29
Grifería automática (Press-mátic) p/ mingitorio - Tipo FV 362 - G2 nº

2,00
46.882,45$                

93.764,90$                  0,09%

30 Descarga a válvula p/ inodoro -Tipo FV 368.02 - G3 nº 5,00 83.288,67$                416.443,35$                0,41%

31 Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura - 

G4
nº

4,00
19.472,28$                

77.889,12$                  0,08%

32 Canilla de servicio 3/4" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura - 

G5
nº 20.940,74$                

-$                            0,00%

33 Griferia lavatorio s/mesada ambas aguas - Tipo FV Allegro Art. 

207/15 - G6
nº 70.978,11$                

-$                            0,00%

34 Grifería p/ bidet ambas aguas - Tipo FV Allegro Art 295/15 - G7 nº 52.539,30$                -$                            0,00%

35 Grifería cocina pico movil ambas aguas s/ pared exterior - Tipo FV 

Allegro Art. 409/15 - G8
nº 48.201,49$                

-$                            0,00%

36 Grifería pico movil ambas aguas s/ mesada p/cocina - Tipo FV 

Allegro Art. 416/15 - G9
nº 45.537,31$                

-$                            0,00%

37 Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv 

Vivace Art. 181/93 - G10
nº

2,00
73.310,18$                

146.620,36$                0,14%

38 Grifería ducha ambas aguas exterior c/ transferencia - Tipo FV 

Allegro Art. 103/15 - G11
nº 54.640,65$                

-$                            0,00%

39 Grifería ducha discapacitado c/ barral - Tipo Fv Vivace Art. 310/93 - 

G12
nº 56.929,07$                

-$                            0,00%

40 Grifería lavadero s/ pared ext. ambas aguas c/pico manguera - 

Tipo Fv Allegro Art. 401/15 - G13
nº 39.448,96$                

-$                            0,00%

41 Grifería laboratorio s/ mesada ambas aguas - G14 nº 44.000,43$                -$                            0,00%

42 Grifería pico movil un agua sobre mesada - Tipo Fv Allegro Art. 

425/15 - G15
nº 20.697,20$                

-$                            0,00%

43 Descarga a válvula p/ inodoro - Antivandalica  -Tipo FV 368  con 

tecla antivand. Art. 0349CR - G16
nº 107.088,54$              

-$                            0,00%

44 Grifería automática (press-mátic) p/ mingitorio - Antivandalica - 

Tipo FV 0344 - G17
nº 73.172,19$                

-$                            0,00%

45
Grifería para bebedero - Tipo FV Art. 0245 - Modelo Venus - G18 nº 108.728,39$              

-$                            0,00%

46 Grifería para inodoro discapacitado - Juego Bidesystem ambas 

aguas. - Tipo FV Art. 301 - G19
nº 62.802,82$                

-$                            0,00%

47 Grifería exterior de pared, con duchador de mano - Tipo FV Allegro 

Art. 112/15 - G20
nº 60.176,11$                

-$                            0,00%

48 Canilla para lavatorio s/mesada un agua - pico levantado - Tipo FV 

Art. 221/15 - G 21
nº

4,00
14.139,96$                

56.559,84$                  0,06%

49 Grifería ambas aguas s/ mesada p/cocina - monocomando con 

pico extensible - Tipo FV Swing Plus - Art. 412-01/90 - G 22
nº

2,00
86.522,84$                

173.045,68$                0,17%

12.4

2.2 Cañería vertical PVC  Ø0,100 ml 6,00 4.818,19$                  28.909,14$                  0,03%

2.3 Curva PVC Ø0,100 u 2,00 3.963,43$                  7.926,86$                    0,01%

3.1 Cañería horizontal PVC Ø 0,110 ml 6,00 5.430,62$                  32.583,72$                  0,03%

4 BDA 0,40 x  0,40 u 2,00 16.580,98$                33.161,96$                  0,03%

12.5

1 Tanque de reserva tricapa 1100 lts. nº 4,00 105.159,57$              420.638,28$                0,42%

12.8

1 Cegado de pozo absorbente (no incluye losa) nº 3,00 147.545,12$              442.635,36$                0,44%

13 1.531.604,14$              1,51%

13.1

3 Informe Final y Prueba de Hermeticidad (hasta 25 bocas) gl 1,00 57.432,23$                57.432,23$                  0,06%

13.3

4 C. epoxi Ø 0,032 ml 50,00 5.185,94$                  259.297,00$                0,26%

13 Ll. esferica Ø 0,032 u 1,00 28.079,26$                28.079,26$                  0,03%

GRIFERIAS

CAÑERIA DE GAS 

DESAGÜES PLUVIALES

DESAGÜES CLOACALES

AGUA FRIA Y CALIENTE

ARTEFACTOS

CEGADOS

TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA

INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)

TRAMITACIONES
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39 Cañería epoxi por boca n° 4,00 98.508,99$                394.035,96$                0,39%

13.5

1 Calefactor tiro balanceado  tipo "CTZ" 2500 Kcal/h n° 1,00 67.094,65$                67.094,65$                  0,07%

1.2 Calefactor tiro balanceado  tipo "CTZ" 6000 Kcal/h n° 3,00 109.897,05$              329.691,15$                0,33%

2.1 Horno Pizzero 12 moldes A°I° n° 1,00 140.969,70$              140.969,70$                0,14%

2.6 Cocina industrial A°I° 6 hornallas, bifera y horno 39.500 kcal/h 

(1,12m de frente)
n°

1,00
245.736,79$              

245.736,79$                0,24%

13.6

1 Rejilla de ventilación 20x20 n° 2,00 4.633,70$                  9.267,40$                    0,01%

17 1.823.419,16$              1,80%

1 Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro m2 51,34 33.405,10$                1.715.017,83$             1,69%

4 Espejos 6mm m2 4,20 25.809,84$                108.401,33$                0,11%

18 8.285.739,39$              8,18%

1 Muros interiores con Latex m2 2523,00 2.326,70$                  5.870.264,10$             5,79%

2 Muros exteriores con Latex m2 803,27 2.562,76$                  2.058.588,23$             2,03%

8 Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido m2 90,06 3.962,77$                  356.887,07$                0,35%

21 -$                             0,00%

1 Limpieza de obra m2 826,07$                     -$                            0,00%

22 921.221,38$                 0,91%

4 Campana (cocina 4 hornallas) Hierro ángulo y Chapa lisa negra 

N°16
u

1,00
39.931,38$                

39.931,38$                  0,04%

26 termotanque solar u 1,00 500.000,00$              500.000,00$                0,49%

27 extension de red de agua hasta sanit de primaria u 1,00 120.000,00$              120.000,00$                0,12%

28 estructura metalica para apoyo de tanques incluye pintura 1,00 261.290,00$              261.290,00$                

101.334.762,78$                 100,00%

23 FC

1 100.000.000,00$       3.050.000,00$             5000

2,00 %de 1.334.762,78$           26.695,26$                  

3.076.695,26$      

104.411.458,04$          

Precio Rubro
% 

incidencia

1 3.068.714,84$                     3,03%

2 989.363,61$                        0,98%

3 8.106.022,92$                     8,00%

4 14.500.294,51$                   14,31%

5 464.500,08$                        0,46%

6 4.242.030,59$                     4,19%

7 498.716,94$                        0,49%

8 16.503.021,60$                   16,29%

9 2.948.876,80$                     2,91%

10 10.539.349,39$                   10,40%

11 16.617.634,37$                   16,40%

12 10.294.253,05$                   10,16%

13 1.531.604,14$                     1,51%

17 1.823.419,16$                     1,80%

18 8.285.739,39$                     8,18%

22 921.221,38$                        0,91%

101.334.762,78$             100,00%

23 3.076.695,26$                 

m2

m2

m2

$/m2 #¡DIV/0!

Subtotal item

ARTEFACTOS

Calefactores tiro balanceado

Equipamiento de cocina

VARIOS

CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

VARIOS

SUBTOTAL

LIMPIEZA DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION: 

PLANILLA RESUMEN

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS

PRESUPUESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT )

Son PESOS 

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones  picados contemplan el retiro de la obra)

MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)

ESTRUCTURA RESISTENTE

ALBAÑILERIA

REVESTIMIENTOS

INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)

HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO

HASTA

HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO

TOTAL

FIRMA Y ACLARACION  DE RESPONSABLES

PROYECTO

Responsable:   Arq. Alonso- Arq. Alvear

Superficie Cubierta                                                                      

Superficie Semicubierta

Superficie Patios y Veredas

PISOS Y ZÓCALOS

MARMOLERIA

CUBIERTAS Y TECHADOS

CIELORRASOS

CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)

INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos inluyen colocación)

Precio por m2 de Edificación                                            

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

 $                           104.411.458,04 

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

Responsable: Arq. Alonso- Arq. Alvear

VARIOS

SUBTOTAL
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