
EXPTE N° 4059........./2023

LIC. PUBLICA N°........2023

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

1 2.855.162,65$            3,83%

1.2 Cartel de obra m2 6,00 10.648,32$             63.889,91$                  0,09%

1.4 13 Retiro de cañerias de instalaciones existentes ml 200,00 1.745,87$               349.173,72$                0,47%

20 Picado de cielorraso de yeso/cal aplicado bajo losa m2 500,00 1.060,07$               530.036,76$                0,71%

21 Extracción de Cielorraso suspendido completo a la cal y/o yeso. m2 1434,90 1.332,54$               1.912.062,26$             2,56%

4 5.101.091,55$            6,83%
4.4

14 Reparación de Revoques Interiores Completo. m2 421,90 4.625,79$               1.951.619,31$             2,61%

15 Reparación de Revoques Exteriores Completo. m2 450,00 6.998,83$               3.149.472,24$             4,22%

8 303.287,98$               0,41%
8.1

14 Rep. de cubierta (reemplazo de tejas francesas y clavaderas) m2 30,00 10.109,60$             303.287,98$                0,41%

9 18.437.438,71$          24,70%
9.1

2 A la cal aplicado bajo Losa m2 360,00 3.507,72$               1.262.777,61$             1,69%

9.2

5 Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada m2 3110,00 5.522,40$               17.174.661,10$           23,01%

11 18.832.065,18$          25,23%

11.1

2
Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/ 

seccionador bajo carga
n°

1,00
229.473,94$            

229.473,94$                0,31%

11.2

1 Tablero cisterna completo con automático de tanque nº 1,00 139.380,47$            139.380,47$                0,19%

11.3

3 Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 nº 2,00 37.334,31$             74.668,62$                  0,10%

9 Tablero Metalico 108 Bocas  Estanco - IP 54 nº 1,00 78.214,38$             78.214,38$                  0,10%

13 Interruptor Termomagnético 2X6A nº 25,00 6.119,02$               152.975,40$                0,20%

23 Interruptor Termomagnético 4X250A NS 250 N c/ regule térmico
nº

2,00
113.882,55$            

227.765,10$                0,31%

36 Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x100 A 300 mA nº 2,00 72.857,21$             145.714,43$                0,20%

52 Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)
nº

324,00
15.851,27$             

5.135.811,52$             6,88%

53 Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)
nº

300,00
13.673,45$             

4.102.034,18$             5,50%

66 Bandeja Portacables 200mm (incluye accesorios, piezas y fijaciones)
ml

200,00
5.851,21$               

1.170.242,26$             1,57%

67 Puesta a tierra completa nº 2,00 46.355,77$             92.711,53$                  0,12%

11.4

7 Portero eléctrico con un teléfono n° 1,00 63.218,57$             63.218,57$                  0,08%

11.5

12 Equipo Fluorescente armado completo 2x36W estanco IP65 Tipo E2
nº

270,00
15.057,79$             

4.065.602,25$             5,45%

30 Reflector LED 30W 250lm. Tipo R3 nº 30,00 24.328,87$             729.866,16$                0,98%

34 Ventilador de pared de tres palas diam. 0,80, motor reforzado c/ rejilla 

de protección
nº

42,00
44.507,22$             

1.869.303,13$             2,50%

35 Campana de recreo 12 V Ø 0,15 nº 2,00 29.427,65$             58.855,30$                  0,08%

36 Timbre nº 1,00 9.259,28$               9.259,28$                   0,01%

39 Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida / salida 

emergencia
nº

24,00
14.866,97$             

356.807,35$                0,48%

44 Célula fotoeléctrica 10A. Tipo CE nº 10,00 13.016,13$             130.161,32$                0,17%

18 19.129.569,92$          25,63%
1 Muros interiores con Latex m2 4219,20 1.432,37$               6.043.436,84$             8,10%

2 Muros exteriores con Latex m2 1032,00 1.577,69$               1.628.174,26$             2,18%

3 Cielorrasos con Latex m2 3470,00 1.613,00$               5.597.117,64$             7,50%

7

Carpintería de madera al esmalte sintetico (se considera una mano 

de fondo, una de imprimación y tres de esmalte)
m2

55,48
3.164,13$               

175.545,70$                0,24%

8 Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido m2 90,00 2.439,57$               219.560,89$                0,29%

11 Pintura Siliconada en Ladrillo Visto / Hormigón Visto m2 2284,00 1.885,03$               4.305.415,33$             5,77%

13 Pintura acrílica para pisos deportivos m2 288,00 2.434,10$               701.021,86$                0,94%

20 Limpieza de superficies esmaltadas/barnizadas  m2 645,48 711,56$                  459.297,41$                0,62%

22 9.982.885,61$            13,37%

2 Limpieza a presión (hidrolavado) m2 4504,00 969,30$                  4.365.713,37$             5,85%

20 Columna metálica, aro de basquet y tablero u 2,00 137.132,96$            274.265,93$                0,37%

26 Banco de Hº premoldeado según detalle u 10,00 107.816,89$            1.078.168,94$             1,44%

27 Reposición y colocación de cortinas de enrollar PVC reforzada con 

accesorios (3,00m2)
u

30,00
39.603,87$             

1.188.116,08$             1,59%

28 Picaportes y cerraduras con ajustes u 20,00 9.034,61$               180.692,11$                0,24%

29 Moldura perimetral para cielorrasos tipo durlock ml 1833,77 1.579,22$               2.895.929,18$             3,88%

74.641.501,59$                   100,00%

A 1,000

GASTOS GENERALES 15,00% 0,150

BENEFICIO 10,00% 0,100

C 1,250
IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS 25,00% 0,313

D 1,563

1,56250

116.627.346,24$        

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)

DISTRITO ESTABLECIMIENTO

JUNIN E.P. N°47
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DESIGNACION DE LAS OBRAS

Cómputo Presupuesto

%  incidencia

TIPO DE OBRA FECHA COMPUTO

Refacción de Cielorrasos en P.A., Pintura interior y exterior, e Inst. Eléctrica General OCTUBRE DE 2022

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL MES BASE: NOVIEMBRE 2022

BAJA TENSION

SUSPENDIDOS

ALBAÑILERIA
REVOQUES

CUBIERTAS

INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)

PILAR MEDIDOR

FUERZA MOTRIZ

CUBIERTAS Y TECHADOS

CIELORRASOS

APLICADOS

Son PESOS CIENTO DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS con 24/100

PLAZO DE EJECUCION (dias): 180 dias

TOTAL COEFICIENTE RESUMEN (CR) A 

PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A )

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

SUBTOTAL C

VARIOS

COSTO

SUBTOTAL D

COSTO-COSTO

MUY BAJA TENSION

ARTEFACTOS


