Expediente N2 4059-1678/2025
Licitacidon Publica N2 16/2025

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
CONDICIONES LEGALES GENERALES

Articulo 1°: LICITANTE
La Municipalidad de Junin, por intermedio de su Secretaria de Planeamiento, Movilidad y
Obras Publicas, llama a esta Licitacion Publica.

Articulo 2°: AUTORIDAD DE APLICACION
La Municipalidad de Junin, con sede en Rivadavia N2 16, de la Ciudad de Junin, serd la
Autoridad de Aplicacidon de esta Licitacion.

Articulo 3°: NORMAS APLICABLES

Esta Licitacion Publica se regird, en el orden de prelacién que a continuacidn se enumera,
por: a) El presente Pliego de Bases y Condiciones; b) La Ley Organica Municipal; c) El
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracidén para las Municipalidades de
la Provincia de Buenos Aires; d) El Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de
Junin; e) La Ley de Contabilidad N2 7164; f) La Ordenanza General N2 165 y Ley de Obras
Publicas N2 2160.

Articulo 4°: OBJETO Y PRESUPUESTO OFICIAL

“Provision de Mano de obra, Equipos y Herramientas para la Ejecucion de Pavimento en
Barrios San Francisco de Asis y Almirante Brown”.- -

El presupuesto oficial se establece en PESOS:CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (S
159.435.250,00.-).-

Articulo 5°: CONSULTA DEL PLIEGO

Los Pliegos de Bases y Condiciones, se encontraran a disposicién de los interesados para su
consulta y/o retiro, a partir del dia Veinticinco (25) de Agosto de 2025 y hasta el dia Dos (02)
de Septiembre de 2025 inclusive, en horario administrativo, en la Oficina de Compras de la
Municipalidad de Junin, Avda. Rivadavia N2 80 -2do Piso.- Junin (B) - Tel./Fax: (0236)
4407900/6 INT. 1210.-

Articulo 6°: PLAZOS
Se establece el plazo de obra en Ciento cincuenta (150) dias corridos.

Articulo 7°: DOMICILIO

Al retiro del pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del radio
del Partido de Junin y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios se
consideraran subsistentes mientras no se designen otros en su reemplazo. La comunicacion
de cambio de domicilio debera hacerse en forma fehaciente y sold surtirad efecto luego del
tercer dia habil subsiguiente a su recepcidn, salvo que se efectuara mediante presentacién
en el expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regird a partir del primer dia
habil siguiente.
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Articulo 8°: NOTIFICACIONES

Las notificaciones se efectuaran en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, en el
expediente licitario; b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido; c) Por
telegrama colacionado; d) Por carta documento. En el primer supuesto, se entregara al
interesado, bajo constancia, copia del acto objeto de la notificacién, mientras que en los
restantes se acompanard dicha copia o, en su defecto, se transcribird el acto objeto de la
notificaciéon. No obstante, el adquirente debera constatar personalmente el dia habil
anterior en la Oficina de Compras de la Municipalidad, si han sido notificados debidamente
de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se entendera por
conocimiento y aceptacién de las mismas.

Articulo 9°: CONSULTAS

Solamente los adquirentes de este Pliego podran efectuar consultas o pedir aclaraciones por
escrito sobre el mismo, a cuyo fin deberdn dirigirse a la Oficina de Compras de la
Municipalidad de Junin, hasta la fecha anteriormente mencionada. Las respuestas se
notificaran a todos los adquirentes del Pliego. Los adquirentes deberdn sefialar durante el
periodo de consulta, cualquier error u omision o discrepancias en cantidades, conceptos o
anotaciones en general, contenida en la documentacion. No formulandose observaciones,
se establece que la solucién de esos errores que surjan en la documentacion, queda a
exclusivo criterio de la Municipalidad de Junin, quien resolvera de acuerdo al espiritu con
que el servicio fue proyectado, y el adquirente no tendra derecho a reclamacién alguna por
esos conceptos.

Articulo 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES

Toda vez que este pliego requiera certificacién de firmas, ésta sera hecha por notario o
autoridad judicial, con exclusidn de toda otra, salvo indicacién en contrario en este pliego. Si
la documentacidn exigida en la presentacién de la oferta estuviera redactada en idioma
distinto al espafiol, deberd acompanarse su traduccion, efectuada por traductor publico
matriculado, quedando exceptuados de este requisito los catdlogos, folletos ilustrativos y
especificaciones técnicas. Los documentos que se acompanen podrdn presentarse en sus
originales o en copia certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido por
autoridad competente.

Articulo 112: JURISDICCION
Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitaciéon se ventilardn por ante el
Tribunal Contencioso Administrativo de la ciudad de Junin.

Articulo 122: OFERENTES
12.1 Podran participar en esta licitacién personas fisicas o juridicas, domiciliadas en el
pais o en el exterior, con plena capacidad juridica al efecto.

1. Si una presentacion fuera efectuada por dos o mas personas juridicas, éstas deberan
unificar personeria designando un representante comun. Los cooferentes quedaran
obligados solidariamente, y asi lo consignaran expresamente en su presentacion y/o
en el poder que otorguen al representante comun.-
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2. Si una presentacién fuera efectuada por una Unidn Transitoria de Empresas, se debera
acompaniar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus
miembros de constituir en forma definitiva la UTE, en caso de resultar ésta
adjudicataria. Se acompafara también copia certificada de la decisién en tal sentido
de los respectivos érganos societarios.-

3. La empresa oferente debera acreditar antecedentes de obras similares en organismos
publicos y/o privados. Dicho extremo debera ser acreditado en forma fehaciente con
documentacion respaldatoria. -

4. Las sociedades deberan acreditar las inscripciones en la AFIP , en el impuesto a las
ganancias, IVA, inscripcion como empleadores e Ing. Brutos Pcia. de Buenos Aires.-

5. No podran ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los
guebrados, mientras estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o dados de
baja en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Junin o que se encuentren
en litispendencia (litigio pendiente), en cualquiera de sus estados, con este municipio;
sujeto a informe de la Secretaria Legal y Técnica, quien certificara dicha condicion.

Articulo 132: FORMALIDADES DE LA OFERTA
13.1 La oferta se hard en idioma espanol, en forma mecanografiada,
impresa o equivalente, salvdndose toda raspadura, enmienda o interlineado. Serd
suscripta por el oferente, representante legal o apoderado, con identificacién del
firmante, quien rubricard cada una de las hojas que compongan la oferta, las que
deberan ser foliadas. Los importes se expresaran en pesos de curso legal en la
Republica Argentina, salvo que el pliego disponga expresamente que pueda hacerse
en moneda extranjera, en cuyo caso se complementara este importe con el dato de
su conversion a moneda de curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de
referencia de dicho cambio y fuente.
13.2 La PROPUESTA se hara en original y duplicado y deberd indicar el
numero de Licitaciéon, fecha y hora.
El original y las copias seran foliados y firmados por quien suscriba la presentacién.
En caso de discrepancia entre ello, prevalecera el original. Las ofertas contendrdn un
indice de su contenido y, de estar ella conformada por mds de un cuerpo, éstos se
identificaran numéricamente y el primero de ellos tendrd un indice general, mientras
que los restantes lo tendran de sus respectivos contenidos.

Articulo 142: PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en el decreto de convocatoria o sea
el dia Cinco (05) de Septiembre de 2025, a las doce horas (12:00) en la Oficina de Compras
de la Municipalidad de Junin, y con anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el dia
fijado no fuese laborable o habil, por cualquier circunstancia, el limite de presentacién y el
acto de apertura se prorrogaran al primer dia habil siguiente, a la misma hora y en el mismo
lugar. Las ofertas extemporaneas no serdn recibidas.

Articulo 152: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de cuarenta y cinco (45) dias, a contar
de la fecha de apertura de los sobres. Esta obligacién, y su garantia correspondiente, se
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renovaran automadticamente por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su
decisién en contrario, con cinco dias de anticipacién a cada vencimiento.

Articulo 162: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes garantizardn el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al UNO
POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial; el mismo no podrd ser inferior a dicho
Presupuesto).

16.1 Seguro de caucion. Las pdlizas deberdn cumplir los siguientes requisitos: a) Seran
emitidas a favor de la Municipalidad de Junin; b) En su texto identificaran la licitacién de
gue se trata; c) Se sujetaran a las disposiciones en vigencia de la Superintendencia de
Seguros de la Nacién; d) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al
término de mantenimiento de la oferta y sus eventuales prérrogas; e) Se acompafiara
recibo de pago total emitido por la aseguradora, en el que conste que en caso de prérroga
del periodo de mantenimiento de oferta, la falta de pago de la prima pertinente no hara
caer el seguro.

16.2 Fianza bancaria. Las finanzas bancarias deberan llenar los siguientes requisitos: a)
Seran emitidas a favor de la Municipalidad de Junin; b) En su texto indicardn la Licitacién de
que se trata. c) La institucion bancaria se constituird en fiadora lisa, llana y principal
pagadora, con renuncia a los beneficios de division u excusién; d) Las firmas de los
funcionarios actuantes estaran certificadas por el Banco Central de la Republica Argentina;
e) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al término de
mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prérrogas; f) Serd condicién que el Banco
fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensacién por crédito que tuviere o
pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de Junin o contra el oferente.

16.3 Depdsito en efectivo. Mediante depdsito que se efectuard en la Tesoreria de Ila
Municipalidad de Junin.

16.4 Pagaré firmado ante escribano Publico y certificado.

Articulo 172: PERDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, hara exigible Ia
garantia.

Articulo 182: CONTENIDO DE LA OFERTA

a) La carta de presentacion segun Art 18.1 del pliego (E.L.G).

b) Los textos y documentos que haga a la individualizacidn de los oferentes (E.L.G Art 18.2).

c) El Presupuesto detallado en todos sus items

d) El depdsito de garantia de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al
uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial.
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e) La constancia de Inscripcidn en el Registro de proveedores de la Municipalidad de Junin.

f) Constitucién de domicilio legal en la Ciudad de Junin y declaracién de que para cualquier
situacion Judicial que se suscite se acepta la jurisdiccién de la Justicia ordinaria de los
Tribunales de la Ciudad de Junin.

g) La constancia de visita a obra (como Declaracién Jurada del Oferente).

h) Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, Anexo | - Condiciones Particulares,
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares firmadas en todas
sus hojas.

i) Antecedentes Empresarios en obras similares ejecutadas en entes oficiales/privada.
j) Fotocopias de constancia de inscripcidén en la AFIP e Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires.

k) Fotocopias de los ultimos 3 (tres) pagos exigibles a la fecha de Licitacion, de los siguientes
impuestos y cargas sociales: I.V.A., INGRESOS BRUTOS y S.U.S.S.

I) Los antecedentes que hagan a la capacidad empresarial y econdmico-financiera del
oferente (E.L.G Art 18.3).

m) Plan de Trabajos y curva de inversiones (en porcentajes y pesos) con Analisis de Precios.
n) La planilla de Resumen de Propuesta.

i) La ndmina del equipo e instalaciones a afectar. La Inspeccidon de Obra Municipal tendra
injerencia en la aprobacidn de los equipos que posea la empresa para ejecutar los trabajos a
fin de que cumplan con su buen funcionamiento y los trabajos sean realizados de acuerdo a
las reglas del buen arte.

o) Constancia actualizada de Inscripcion en el .E.R.I.C.

18.1. CARTA DE PRESENTACION

La carta de presentacion serd suscripta por el oferente o por su representante (legal
o convencional), con las siguientes formalidades: a) Nombre del oferente o el de su
representante, en cuyo caso se acompanara copia de la documentacion que acredite
la representacion invocada; b) Domicilio real, c) Telefono y direccién de e-mail

d) Declaracién del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas sus
manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas; y autorizando a la
Autoridad de Aplicacién a requerir informaciones pertinentes relacionadas con la
oferta presentada a organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier
otra persona, firma, sociedad u organismo; e) Si el oferente
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es un consorcio o una union transitoria de empresas, se consignara la participacion
correspondiente a cada empresa o sociedad;

18.2. LOS TEXTOS Y ANEXOS DOCUMENTALES QUE ACREDITEN LA INDIVIDUALIZACION
JURIDICA DEL OFERENTE

18.2.1 Si se tratara de personas fisicas se precisara su nombre completo, de
nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real, estado civil, documento de
identidad, numero de CUIT o en su caso de CUIL.

18.2.2 Si se tratara de persona Juridica, se consignara: a) Su denominacién, domicilio
social, el lugar y fecha de su constitucidon y los datos de su inscripcidn registral ante
el érgano de control que corresponda. Se agregara copia de los documentos de los
que resulte la vigencia del contrato o estatuto; b) Némina de los actuales
integrantes de sus 6rganos de administracion y de fiscalizacién, en su caso, con
detalle de sus datos personales, conforme lo requerido para las personas fisicas en
18.2.1., aclarando el periodo de vigencia de sus mandatos y acompafiando copia de
la documentaciéon de la que ello surja; c) Si se tratara de sociedades en comandita
por acciones, se indicardn los accionistas que poseen control o, en su defecto, los
principales tenedores de acciones, con sus datos personales; d) En caso de que las
personas juridicas integraran un grupo econdmico, se deberd precisar tal
caracteristica, enunciando su o sus directas controladas, asi como las empresas
principales que integran dicho grupo; e) En cualquiera de los casos
precedentemente contemplados se presentara copia del acta del érgano societario
del que surja la decision de concurrir a esta licitacion y él o los representantes
legales o convencionales designados al efecto; asi mismo expresard las facultades
de dichos representantes para efectuar la oferta y obligar a la sociedad.

18.3 CAPACIDAD ECONOMICA-FINANCIERA DEL OFERENTE

18.4

18.5

En caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.2. se adjuntara copia del
ultimo balance firmado por Contador Publico Nacional, con certificacion del Consejo
Profesional correspondiente.

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Se incluird la garantia de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna
de las formas contempladas en el Art 16.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las PROPUESTAS seran presentadas en un sobre externo, caja o paquete
conteniendo el original, sin identificacidn del presentante, donde conste claramente
el N2 de Licitacion, la fecha y hora de la apertura, incluyendo en el mismo:

Deberd incluir toda la documentacién solicitada en el pliego.
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Articulo 192: APERTURA DE LAS PROPUESTAS
19.1 La apertura de las PROPUESTAS se realizard en la Oficina de Compras de la
Municipalidad de Junin, en el dia y a la hora que fije el decreto de convocatoria.

Articulo 202: EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES

20.1 Previo dictamen de la Comision de Apertura de Pre-Adjudicacién se procedera al
analisis y evaluacion de las ofertas, pronunciandose sobre la admisibilidad o inadmisibilidad
de las ofertas presentadas.

20.2 Seran consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos
prescriptos en los articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones,
formulen objeciones o incurran en omisiones que impidan su confrontacion con las
restantes ofertas.

20.3 No serdan motivos de rechazo los defectos que —a juicio de la autoridad de
aplicacion— no afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podrd intimar al
interesado la subsanacion pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta.

20.4 La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes todas las
informaciones, documentaciéon y aclaraciones respecto de su propuesta, que deberd
cumplimentar dentro de las 48 hs. horas del requerimiento.

20.5 La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto
cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacién para la Municipalidad.

Articulo 212: ADJUDICACION

La Comisidn de Seleccion y Preadjudicacion se expedira respecto de la oferta que resulte, a
su criterio, la mas conveniente; y previa conformidad de la Secretaria Legal y Técnica y la
Contaduria Municipal se procedera al dictado del decreto de adjudicacion. Esta decisién
serd irrecurrible por la via Administrativa.

Articulo 222: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los tres dias de notificado del decreto de adjudicacién, el oferente adjudicatario
debera constituir una garantia de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5
% (cinco por ciento) del monto de su oferta total, por el término de vigencia del contrato.
La garantia se constituira en el modo y forma previstos en 16.1, 16.2 y 16.3 16.4 de este

pliego.

Articulo 232: FIRMA DE CONTRATO
Sera condicién para la firma del Contrato la disponibilidad de Fondos provistos por el Ente
de financiamiento.-

Dentro de los 2 (dos) dias de aprobada la garantia de cumplimiento de contrato, se
suscribird el correspondiente Contrato.

Articulo 242: INCLUMPLIMIENTO — SANCIONES
En caso de incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del
adjudicatario, la LICITANTE, previa intimacién efectuada por la autoridad de aplicacién para
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regularizar la situacion, dentro del término que fije al efecto, podréd optar por a) Demandar
el cumplimiento del contrato, con mas una multa diaria de 1% sobre el monto del mismo, o
b) Declarar resuelto el contrato y ejecutar la garantia de cumplimiento de contrato.

Articulo 252: PLAZO DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del contrato se establece en las Condiciones Particulares.

Articulo 262: FACTURACION — FORMA DE PAGO
La facturacién y forma de pago se regiran conforme lo indicado en las Condiciones
Particulares.

Articulo 27°: INCOMPARECENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO

En caso de no comparencia, el adjudicatario se hara pasible de las penalidades establecidas
en el Articulo 172 y la Licitante podra pasar a adjudicar la Licitacién a la empresa que le siga
en orden de conveniencia o bien dejar sin efecto la Licitacion.

Articulo 282: TRANSFERIBILIDAD DE CONTRATO
El adjudicatario no podra transferir el contrato suscripto en todo o en parte, ni asociarse
con otro para la ejecucion sin la conformidad previa de la Municipalidad.

Articulo 29°: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO

La garantia del contrato cubre las responsabilidades emergentes del mismo y serd devuelta
al contratista dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la fecha de la recepcién
definitiva de la obra y siempre que justifique haber satisfecho las indemnizaciones de los
dafios y perjuicios que corren por su cuenta, si los hubiere.

Articulo 30°: PRORROGA DEL MISMO

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las condiciones particulares para la

ejecucion de los trabajos, se le podrd otorgar una prérroga, siempre que demuestre que la

demora se ha producido por causa justificada a juicio de la Municipalidad. A los efectos del

otorgamiento de dicha prérroga, se tomard en consideracidon especialmente las siguientes

causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la

ejecucion de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre
dificultades técnicas imprevistas.

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Las solicitudes de prorroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez (10)
dias corridos de la produccion o determinacion del hecho o causa que la motiva,
transcurrido el cual no seran tomadas en consideracion.

Articulo 31°: SISTEMAS DE CONTRATACION
El sistema de contratacidn serd el determinado en las Condiciones Legales Particulares.
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Articulo 32°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA
Seran documentos integrantes del contrato que ambas partes suscribiran:

a) El legajo licitatorio completo y sus anexos.

b) Las circulares aclaratorias.

c) La oferta y el decreto de Adjudicacién.

Se considerarda DOCUMENTACION ACCESORIA que hara fe en lo pertinente, la que se indica
a continuacion:

1) El Acta de Iniciacidn.

2) El Plan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad.

3) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccidn.

4) Los planos complementarios que la Municipalidad entregue al Contratista.

5) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la
autoridad competente.

Articulo 33°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia la interpretacién de la documentacion contractual se regira por los
siguientes principios, salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcion cronoldgica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcidn técnica: 12 Contrato - 22 planos - 32 Pliegos - 42 Presupuesto

- La cifra prevalece a la escala.

Articulo 34°: EQUIPAMIENTO
El contratista debera contar con el equipamiento necesario para el desarrollo de la obra.

Articulo 35°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

El contratista, es responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones
técnicas para la realizacién de la obra y sera, asi mismo, responsable de los defectos que
puedan producirse durante la ejecucidén de la misma hasta la recepcion definitiva. Cualquier
deficiencia o error del proyecto que el contratista detectare en el curso de los trabajos,
debera comunicarlo a la Inspeccién de Obra antes de iniciar los trabajos.

Articulo 36°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El contratista ejecutard los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas
documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al
efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

Articulo 37°: PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacion NO SE ESTABLEZCAN
EXPRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberan ser interpuestas dentro
de los diez (10) dias corridos de producido el hecho que las motiva, quedando el contratista
obligado a fundamentarlas debidamente en un plazo de diez (10) dias corridos del
vencimiento del primer término. Si asi no lo hiciera, perdera todo derecho.
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Articulo 38°: PLAN DE TRABAJOS

El contratista debera presentar plan de trabajos propuesto de acuerdo al plazo de
ejecucion, en forma grafica y numérica. De estimarlo necesario, la Municipalidad podra
exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, plantel, equipo y cualquier
otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos serd actualizado en funcién de
cada variante autorizada por la Municipalidad.

Articulo 39°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Las correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como asi
también toda documentacidn necesaria previa a la firma del contrato, debera ser satisfecha
dentro de los plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijado serd descontada de la
fecha desde la que corresponda computar la iniciacion del plazo de ejecucién establecido
en el contrato.

Articulo 40°: ANALISIS DE PRECIOS

Cuando las Condiciones Particulares asi lo exijan o bien en el momento que la
Municipalidad asi lo considere necesario, se deberdn confeccionar los analisis de precios de
los items que se soliciten.

Articulo 41°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los Cinco (05) dias corridos
a partir de la fecha de la orden correspondiente, en cuya oportunidad se labrara el acta de
iniciacién de obra, entregdndose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. En ese lapso
debe realizarse el replanteo de la obra. De no dar comienzo en tiempo y forma, y en caso
de que la Municipalidad no ejerza el derecho de rescisidn, el plazo de ejecucién de obra se
computara a partir del vencimiento de los diez (10) dias acordados, pudiendo optarse por la
aplicacion de una multa, de acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente. De
existir causa que imposibilite totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad),
el acta de inicio se firmara por las partes al desaparecer la causa aludida.

Articulo 42°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente en su
propuesta no implica responsabilidad alguna para aquella si debe ser aumentado,
modificado o reemplazado total o parcialmente, para cumplir con el plan de obras previsto
y aprobado. Se entiende que una de las condiciones basicas del contrato reside en el
cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucién programado.

Articulo 43°: MULTAS

En caso de incumplimiento a las obligaciones de El Contratista, emergentes del presente

Concurso de Precios, el mismo se hara pasible de la aplicacién de las siguientes multas:

1. Incumplimiento Firma del Contrato y/o no presentacion del Seguro de dafios contra
terceros o cosas: Con el CERO TRES (0,3) por ciento del monto de la Adjudicacién, por
cada dia corrido de retardo.

2. Incumplimiento de Iniciacion de los trabajos: Con el CERO TRES (0,3) por ciento, del
monto del contrato, por cada dia corrido de retardo.
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3. Incumplimiento Ordenes de Servicio y/o no presentacion del Libro destinado a las
mismas: Con el cero Tres por ciento (0,1 %) del monto del contrato, por cada dia corrido
de retardo.

4. Incumplimiento plazo de Obra: Con el CERO TRES (0,3) por ciento, del monto del

Contrato, por cada dia corrido de retardo.

Articulo 44°: APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al
Contratista, como al igual el hecho de tergiversar o desatender una orden de servicio o
disposicidn concreta de la Inspeccidén de Obra; o bien no cumplir con los plazos establecidos
en los Pliegos o los que se acuerden en cada oportunidad, MOTIVARA LA APLICACION DE
PENALIDADES, LAS QUE SERAN REGULADAS EN FUNCION DE LA INFRACCION POR LA
INSPECCION DE OBRA, TODA VEZ QUE LA MISMA NO ESTE ESTABLECIDA TAXATIVAMENTE
EN EL PRESENTE PLIEGO.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del
Contrato, la Municipalidad podra rescindirlo por causa del Contratista.

Articulo 45°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones
Generales y/o Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen
ni amplian los plazos establecidos contractualmente para la ejecucion de los trabajos.

Articulo 46°: REPLANTEO DE LA OBRA

La Inspeccidn controlara y verificara el replanteo de las obras a realizarse y su aprobacion
debera constar en el Acta de Iniciacién a labrar. Una vez establecidos los puntos fijos por el
Contratista y aceptados por la Inspeccién, aquel serd responsable de su inalterabilidad y
conservacion.

Articulo 47°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS

El contratista tendrd siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la
Inspeccidn, se necesiten para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en
otros trabajos que no sean los de la obra contratada, sin previa autorizacidn. Estara
también obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato. Sin
embargo, el hecho de que la Inspeccidn nada observe sobre el particular no eximird al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
ejecutadas o la demora en terminar las mismas en el plazo establecido.

47.1 APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a
incorporar en la obra seran sin uso y de la mejor calidad y tendran la forma y dimensiones
previstas en las Especificaciones Técnicas y/o Planos que forman parte de la documentacion
del contrato o las exigidas por la Inspecciéon. Cuando se indique que algin material o
elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra determinada, se entenderd que ello servira
para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales que sean
equivalentes a juicio de la Inspeccidon de Obra, excepto en aquellos casos en que no se
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autorice expresamente en el presente Pliego. El contratista depositara en la obra o en lugar
que se designe, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, muestra de los
materiales que la Inspeccién determine, los que serviran como modelo para comprar los
abastecimientos correspondientes a las obras. Los materiales y/o elementos de toda clase
que la Inspeccion rechazare, serdn retirados de la obra por el Contratista a su costa y
dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva estipule. Los materiales y/o elementos
defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, del mismo modo que los de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte seran reemplazados por el
Contratista, estando a su cargo los gastos que ello demandara.

47.2 ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podra hacer u ordenar todos los ensayos y
pruebas que considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los
que determinan en las Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios
para ese objeto, como ser: instrumentos de medicion, combustibles, etc., serdn facilitados y
costeados por el Contratista. Pagard, ademas, cualquier ensayo o analisis quimico, fisico o
mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material.
Dicho pago incluird los gastos de transporte, manipuleo, recepcién y despacho de los
materiales a ensayar o analizar.

Articulo 48°: PERSONAL OBRERO

El contratista deberd mantener al dia el pago del personal empleado en las obras, abonar
los salarios no inferiores a los minimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las
disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. La falta de cumplimiento de estas
obligaciones serd motivo de la suspensidon del tramite de pago de los certificados, sin que
ello dé lugar al reconocimiento de intereses. El incumplimiento a lo dispuesto en este
articulo por dos veces consecutivas o por tres veces en forma discontinua, hard pasible al
Contratista de la rescision del contrato.

Articulo 49°: DANOS A PERSONAS O COSAS

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dafios al
personal de obra o de Inspeccidn, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas, asi
pudieran provenir esos dafios de maniobras en el obrador o de causas eventuales. El
resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran correrd por cuenta
exclusiva del Contratista, salvo en los casos previstos en el Articulo 1.1.VI.9. del Cédigo de
Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto N2 12018/68). Estas
responsabilidades subsistiran hasta la recepcién final de las obras abarcando en
consecuencia los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia. La
Municipalidad podrd retener de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que
estime conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por
algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Articulo 50°: SEGUROS
A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurard en una
companiia argentina autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucion
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de la obra, asi como al personal de Inspeccidon que en forma estable desempefie funciones
inherentes a la realizacién de los trabajos. Todas las pdlizas de seguro o sus copias
autenticadas serdn entregadas a la Inspeccién en el momento que le sean requeridas, aun
antes del comienzo de las obras. La pdliza de seguro debera contener una clausula en la
que se indique que no podra ser anulada y/o modificada sin previo consentimiento de la
Municipalidad.

Articulo 51°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y
reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecucién de las obras. Sera por
cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses,
en caso de cometer cualquier infraccién a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Articulo 52°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS LETREROS, SENALES, PROTECCIONES Y LUCES DE
SEGURIDAD

El Contratista deberd sefializar y proteger convenientemente, mediante los elementos
establecidos a ese fin, los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de transito de
personas y vehiculos. Todos los sefialamientos y protecciones se mantendran durante el
tiempo que demande la ejecucion de los trabajos. El no cumplimiento de lo expresado en
este articulo hara pasible al contratista de una multa igual al 0,5% del monto del contrato y
del 1% por cada dia de demora en sefializar y proteger la Obra convenientemente a juicio
de la Inspeccidn. Este plazo se contard a partir de la notificacion fehaciente a través del
libro de Ordenes de Servicio de la infraccion y su correspondiente penalizacion.

Articulo 53°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista deberd mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes de la
demolicidon de construcciones provisorias y perfectamente limpia, de conformidad con la
Inspeccién. Asi mismo, debera entregarla libre de construcciones provisorias (obrador). Los
materiales retirados deberan ser transportados a los lugares indicados por aquélla dentro
de los limites del Partido. Por cada infraccidn a este articulo el Contratista se hara pasible a
una multa igual a 1%o0 (uno por mil) del monto contractual.

Articulo 54°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

Articulo 55 °: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Toda la gestién para la remocién de instalaciones de servicios publicos estard a cargo del
contratista. La ejecucion de los trabajos correspondientes serad realizada por el ente
respectivo o en su defecto por el contratista bajo la supervision del mismo, siempre que
exista la autorizacion expresa. En ambos casos el Contratista elevard previamente el analisis
de precios correspondiente para su aprobacién por parte de la Inspeccion. El Contratista
deberd interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones ocultas que
puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la adopcién de
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medidas correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo perjuicio
ocasionado a estas instalaciones correra por cuenta del Contratista.

Articulo 56°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma

obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratista y se

consideraran comprendidas, sin excepcién, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacién de todos los desperfectos
gue a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provisidon de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y

demas requisitos equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, segun

corresponda a juicio de la Inspeccién de Obra.

Articulo 57°: PAGO DE DERECHOS

El Contratista deberd abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravamenes que
correspondan por las instalaciones y conexiones de agua, energia eléctrica, gas, etc., y
cualquier otro derecho que surja de la ejecucién de las obras, exigidas por entes nacionales,
provinciales, municipales o privados.

Articulo 58°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La misma estard a cargo del organismo dependiente de la Secretaria de Obras Publicas
responsable de la obra y se hara efectiva por intermedio de la Inspeccién, a la que el
Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal
cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccion. La inobservancia de esta
obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras, haran
pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de los trabajos.

Articulo 59°: ORDENES DE SERVICIO

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucion de las obras
seran cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista,
foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccién guardara en el obrador
o en su oficina. Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de
trabajos adicionales. Cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio exceda los
términos del contrato, se debera notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del
término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo
claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para
observar la orden recibida. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el
Contratista quedara obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores
reclamaciones por ningln concepto. Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este
Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10) dias corridos el cumplimiento de Ia
Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir el contrato por culpa del
Contratista.
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Articulo 60°: PEDIDOS DE LA EMPRESA

La relacion entre el Contratista y la Municipalidad podra ser entre una de las sig. opciones:

. Un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevard por triplicado y estara foliado,
sellado y rubricado por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccion de todas las
solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante
Técnico de la Empresa Contratista.

. Se habilitaran mail de contacto con la empresa, (incluidos el Inspector de obra), se
enviaran por mail y se imprimiran por triplicado.

La eleccion serd a convenir entre las partes.

Articulo 61°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista deberd tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y
aceptada por la Inspeccién de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien
la Inspeccién pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El
Representante tendrd las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio,
darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En
este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad
derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion
alguna.

Articulo 62°: REPRESENTANTE TECNICO

La empresa deberd contar con un Representante Técnico. El Contratista y su Representante
Técnico son responsables de la correcta interpretacidn de los planos y especificaciones para
la ejecucidn de las obras. El Representante Técnico debera estar presente en obra toda vez
que sea necesario efectuar operaciones de cardcter técnico como ser extraccion de
muestras, mediciones para la certificaciones, recepciones provisoria y final de las obras,
etc., debiendo refrendar las actas respectivas. Asi mismo debera concurrir al lugar de
desarrollo de las obras toda vez que la Inspeccidn lo requiera.

Articulo 63°: DOCUMENTACION DE LA OBRA

El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los documentos del
contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccidon de los trabajos que se
ejecuten.

Articulo 64°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION

El contratista deberd brindar a la Inspeccién una comodidad dentro de sus oficinas en obra
o bien en casilla aparte, incluyendo los muebles y Utiles necesarios, de acuerdo a las
necesidades inherentes al tipo de obra a ejecutar. El cuidado y limpieza de dichas
instalaciones y elementos estaran a cargo del Contratista.

Articulo 65°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA

La Municipalidad podra contratar al margen del Contrato, sin que el Contratista tenga
derecho a reclamacion alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Las
modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o trabajos
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contratados que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato cotizados a precios basicos.

Articulo 66°: ITEMS NO CONTEMPLADOS

La creacién de nuevos items cuyo valor no exceda en conjunto el veinte (20) por ciento del
monto total del contrato, seran obligatorios para el contratista, el NUEVO PRECIO se
determinara de comun acuerdo entre las partes. En caso de no llegarse a un acuerdo previo
sobre el precio, el Contratista debera proceder inmediatamente a la ejecucion de los
trabajos, si asi lo ordena la Inspeccién de Obra, dejando a salvo sus derechos. En este caso
se llevara cuentas de las inversiones realizadas, cuyo detalle servird como elemento para
fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. Sin perjuicio de lo antes
estipulado, la Municipalidad podra disponer que los trabajos de que se trata se lleven a
cabo directamente o por nuevo contrato.

Articulo 67°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN
Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los
establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al
Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que
no estuviesen ejecutados conforme con las drdenes de servicio comunicadas al Contratista
o que no correspondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados, aunque
fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los demolerd y reconstruira
de acuerdo con las estipulaciones del contrato, estando a cargo suyo los gastos originados
por esta causa.

Articulo 68°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serdn medidos o estimados por periodos
mensuales, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Dentro de los
primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentard el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Inspeccién correspondiente
procedera a la comprobacién y medicion de los trabajos y aprobara el certificado dentro de
los (5) dias habiles subsiguientes a su presentacion. En el caso de disconformidad por parte
del Contratista, se extendera de todas maneras el certificado con los resultados obtenidos
por la Inspeccion, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificacién pertinente o
difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera
acuerdo.

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS
PARA PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE
PRODUZCA LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD
COMPETENTE vy sujeto al resultado de la medicidn final en el caso de haberse contratado las
obras por el sistema de ajuste alzado relativo unidad de medida. El pago de los certificados
se hara efectivo dentro de los 30 (treinta) dias subsiguientes a la fecha de su aprobacidn,
salvo que el contratista hubiera puesto reparos en su tramitacién normal, en cuyo caso se
agregaran a dicho plazo la demora incurrida por tal motivo. Igual término se fija para todo
tipo de certificacidon, como ser: adicionales, etc.
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Articulo 69°: FONDO DE REPAROS

Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducira el cinco (5) por ciento
como minimo, que se retendrd hasta la recepcién provisoria como garantia de obra. Este
depdsito podra ser reemplazado por su equivalente en titulos publicos, fianza o péliza de
seguro de caucion, previa autorizacién de la Municipalidad. Si al procederse a la recepcién
provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones
del contrato, se podra suspender dicha operacién hasta que el Contratista lo coloque en la
forma estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijara un plazo, transcurrido el cual, si el
Contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, podra la Municipalidad
ejecutarlas por si o con intervencién de terceros, deduciéndose los gastos del fondo de
reparos, sin perjuicio de las sanciones que correspondiere.-

Articulo 70°:RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum" de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un
acta en presencia del Contratista o de su Representante debidamente autorizado, a menos
gue aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano
con el resultado de la operacién.

En dicha acta se consignara:

- La fecha de la efectiva terminacidn de los trabajos, a partir de la cual correrd el plazo de
garantia.

- Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

- Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion,
la cual deberd hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacidn, la
Municipalidad efectuara por si la diligencia dejando constancia de la citacidn al Contratista y
la no comparencia del mismo. Si en las Condiciones Legales Particulares asi se estipulare, se
realizardn recepciones provisorias parciales.

Articulo 71°: PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, el que se especificara en las Condiciones Legales Particulares,
el Contratista serd responsable de la conservacién de las obras y de las reparaciones
requeridas por los defectos y desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales
empleados o de la mala ejecucidn de los trabajos encomendados. La responsabilidad del
Contratista se extendera hasta la demolicidn y reconstruccién, a su cargo, de las obras que
no cumplieran con las estipulaciones del contrato y/o con las Ordenes de Servicio,
emanadas de la Inspeccion.

Articulo 72°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS -

El Contratista garantizard la buena calidad de los materiales y responderd por las
degradaciones y averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o
por otra causa que no sea el mal uso de las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepcidn
Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos quedard a exclusivo cargo del
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Contratista. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de
garantia, el Contratista deberd reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le
fije, a contar desde la fecha de su notificacién por medio de telegrama colacionado.
Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucién de los trabajos
por si o por terceros. Los gastos originados serdn por cuenta del Contratista y la
Municipalidad podra deducirlos del fondo de reparos. La Recepcidn Final de los trabajos no
enervard el derecho de la Comuna de exigir el reconocimiento de los gastos, dafios o
intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubriera posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades
que determina el Art. 1646 del Codigo Civil.

Articulo 73°: VICIOS

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podrd ordenar
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantia, el
Contratista deberd reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a
contar desde la fecha de su notificacién por medio de telegrama colacionado. Transcurrido
dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucion de los trabajos por si o por
terceros. Los gastos originados seran por cuenta del Contratista y la Municipalidad podra
deducirlos del fondo de reparos. La Recepcién Final de los trabajos no enervard el derecho
de la Comuna de exigir el reconocimiento de los gastos, dafos o intereses que le produjera
la reconstrucciéon de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente
fraude. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Art. 1646
del Cédigo Civil.

Articulo 74°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS — LIQUIDACION

La Municipalidad practicard asi mismo la liquidacién de todos los trabajos realizados por el
Contratista y terminados con arreglo al Contrato. Determinard las cantidades y clases de
trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de recibo e
indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en un plazo no mayor
de quince (15) dias corridos a partir de la notificacién por telegrama colacionado. Si el
Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo sefialado la Municipalidad hara
retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin responsabilidad alguna
para ella, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista. Los trabajos que no fueran
recibidos seran demolidos por el contratista en el plazo sefialado por la Municipalidad; si asi
no lo hiciere, ésta los demolerd con gastos a cuenta del contratista. El importe de la
liguidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto los terminados como los
inconclusos, materiales y enseres afectados a previo avallo, constituiran un crédito a favor
del Contratista, previa deduccién de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la
rescision hubiera sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la
terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de
estos y de los perjuicios que se originen por la rescision del contrato o la mala ejecucién de
los trabajos hechos por el contratista. Si dicho crédito no fuera suficiente para responder
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por los perjuicios, el Contratista quedard deudor de la Municipalidad por el saldo que
resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que crea mas conveniente.

Articulo 75°: RECEPCION DEFINITIVA

El dltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con mas la ampliacidn que en
cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la
Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcién Definitiva;
caso contrario, se determinardn los trabajos de reparacion y mantenimiento integral que
faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los
mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de
acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar
las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion de los trabajos requeridos.
De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion Definitiva.

Articulo 76°: LIQUIDACION FINAL DE LAS OBRAS

Durante el periodo comprendido entre la Recepcién Provisoria y la Definitiva, la
Municipalidad hara la liquidacién final de las obras teniendo en cuenta las modificaciones,
demasias o economias habidas con respecto al monto total del contrato y a los certificados
parciales extendidos hasta esa fecha. De dicha liquidacidn final se dara vista por quince (15)
dias corridos al Contratista notificandolo por telegrama colacionado o carta certificada con
aviso de retorno y se le tendrd por conforme si no manifiesta lo contrario dentro de dicho
término. En caso de desacuerdo, el Contratista dejara constancia de ello, debiendo
formular sus observaciones por escrito dentro de un plazo de diez (10) dias corridos a
contar desde la fecha en que manifesté su disconformidad.

Articulo 77°: DEVOLUCION DE LA GARANTIA

La fianza contractual o el saldo que hubiere de ella le sera devuelta al Contratista después
de aprobada la Recepcidn Definitiva de las Obras y una vez satisfechas las indemnizaciones
por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

Articulo 78°: RECEPCION DEFINITIVAS PARCIALES
En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendra derecho a que se libere
o devuelva la parte proporcional de la fianza contractual.

Articulo 79°: CAUSAS DE RESCISION
El contrato podrd rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las normas
aplicables segun Articulo 22.

Articulo 80°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Resuelta la rescision del Contrato la Municipalidad, previo inventario, tomara de inmediato
posesion de la obra y del obrador, o la requerird judicialmente en caso de oposicion del
Contratista. A tales efectos, el Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera
corresponderle a la posesidén o tenencia de la obra o del obrador. Asi mismo renuncia a
cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecucion de las obras por la
Municipalidad.
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Articulo 81°: INVENTARIO Y AVALUO

El inventario se realizard con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y
procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado
al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, la
Municipalidad estard de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo caso podrd
recabar la designacidn judicial de un representante a tal efecto. El avallo se realizara de
mutuo acuerdo y por medio de peritos nombrados uno por cada parte. En caso de
diferencia entre ellos, la Municipalidad podra disponer que el diferendo se resuelva por la
via pertinente.
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ANEXO |

Condiciones Particulares

ARTICULO 12.- OBJETO DEL LLAMADO: “Provisién de Mano de obra, Equipos y Herramientas
para la Ejecucion de Pavimento en Barrios San Francisco de Asis y Almirante Brown”.-

El presente llamado se efectla para la contrataciéon de la obra que se describe en Ia

memoria descriptiva. Se regird por las siguientes normas teniendo en cuenta el orden de

prelaciéon con que se anuncian:

16.El presente Pliego de Bases y Condiciones.

17.La Ley Organica Municipal.

18.El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion para las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

19.La Ley de Contabilidad N¢ 7164

20.La Ordenanza General N2 267

21.Supletoriamente serd de aplicacion la ley 6021 y su decreto reglamentario.

ARTICULO 22.- VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente deberd obtener todas las informaciones
relacionadas con la ejecucién de las obras, y no se admitira reclamaciéon alguna en la
carencia de dichas informaciones. Los oferentes deberan realizar la visita a obra con una
anticipacion no menor a los dos (2) dias corridos anteriores a la fecha de apertura de la
oferta, y deberan agregar la “Constancia de visita a obra” suscrita por el funcionario
municipal designado a tal fin, como asi también una declaracién firmada por su maxima
autoridad estatutaria y su representante técnico “declarando conocer el lugar fisico de la
obra y todas las condiciones en que se realizara la misma”.

ARTICULO 32.- REGISTRO DE PROVEEDORES

Para ser admitido en la presente Licitacién, el proponente debera estar inscripto en el
REGISTRO DE PROVEEDORES LA MUNICIPALIDAD DE JUNIN y debe contar con un
Representante Técnico, segln lo establecido por las Leyes de colegiacidon respectivas
(Ingeniero o Arquitecto, segun la especialidad).

ARTICULO 4¢2.- SISTEMA DE CONTRATACION:
Las obras se contrataran por el sistema de “ Unidad de Medida”.

ARTICULO 5¢.- PLAZOS DE EJECUCION:
Las obras se entregaran completas en el plazo de Ciento cincuenta (150) dias, contados a
partir del Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 6°.- CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA
a) La carta de presentacion segun Art 18.1 del pliego (E.L.G).

b) Los textos y documentos que haga a la individualizacién de los oferentes (E.L.G Art 18.2).
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c) El Presupuesto detallado en todos sus items

d) El depdsito de garantia de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al
uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial.

e) La constancia de Inscripcion en el Registro de proveedores de la Municipalidad de Junin.
f) Constitucién de domicilio legal en la Ciudad de Junin y declaracién de que para cualquier
situacion Judicial que se suscite se acepta la jurisdiccién de la Justicia ordinaria de los
Tribunales de la Ciudad de Junin.

g) La constancia de visita a obra (como Declaracién Jurada del Oferente).

h) Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, Anexo | - Condiciones Particulares,
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares firmadas en todas
sus hojas.

i) Antecedentes Empresarios en obras similares ejecutadas en entes oficiales/privada.

j) Fotocopias de constancia de inscripcién en la AFIP e Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires.

k) Fotocopias de los ultimos 3 (tres) pagos exigibles a la fecha de Licitacion, de los siguientes
impuestos y cargas sociales: I.V.A., INGRESOS BRUTOS y S.U.S.S.

I) Los antecedentes que hagan a la capacidad empresarial y econémico-financiera del
oferente (E.L.G Art 18.3).

m) Plan de Trabajos y curva de inversiones (en porcentajes y pesos) con Analisis de Precios.
n) La planilla de Resumen de Propuesta.

i) La ndmina del equipo e instalaciones a afectar. La Inspeccion de Obra Municipal tendra
injerencia en la aprobacién de los equipos que posea la empresa para ejecutar los trabajos a
fin de que cumplan con su buen funcionamiento y los trabajos sean realizados de acuerdo a
las reglas del buen arte.

o) Constancia actualizada de Inscripcion en el I.E.R.I.C.

Serd causal de rechazo inmediato la falta de cumplimiento del inciso d) y c) del presente
articulo. Toda la documentacién a presentar debera estar firmada por el Oferente y contar
con la correspondiente aclaracién. Las eventuales omisiones en que incurran los oferentes
pasaran a consideracion y dictamen definitivo del Departamento Ejecutivo Municipal.
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ARTICULO 72.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas seran estudiadas por la Comision de Seleccién y Preadjudicacién,
considerando la mas conveniente a los intereses Municipales y la que cumpla con los
requisitos solicitados en la presente Licitacion. Se evaluara segun el siguiente puntaje

b) Antecedentes en obra (0-50 puntos)

c) Evaluacién equipos (0-30 puntos)

d) Capacidad Econémica y Empresaria (0-10 puntos)

e) Capacidad Técnica-Financiera (0-10 puntos)

ARTICULO 82. DE LA ADJUDICACION

El Departamento Ejecutivo se reserva el derecho de rechazar toda propuesta, como aceptar
las ofertas que se tengan por mas conveniente, a su criterio, como también en su
oportunidad, declarar nulo la Licitaciéon, cuando considerase que el mismo, resulta lesivo a
los intereses municipales. La adjudicacion de la Obra se realizard siguiendo las pautas
establecidas a ese fin, en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 92.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La empresa serd en todos los casos responsable de los dafos y perjuicios ocasionados al
comitente o a terceros, cualquiera sea su causa o naturaleza, por el dolo, imprudencia,
impericia o negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante
aquellos sin tener derecho a requerir compensaciones.

En igual forma la Empresa serd directamente responsable por el uso indebido de los
materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo.

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar Pdliza de Responsabilidad
Civil, por danos personales o materiales a terceros por un importe no inferior a Veinte
millones de pesos: (S 20.000.000,00), endosada a favor de la Municipalidad de Junin,
original con firma certificada.

ARTICULO 102.- REPRESENTACION TECNICA:
La Empresa adjudicataria designara al inicio de obra Representante técnico.-

ARTICULO 112.- OBLIGACION DEL REPRESENTANTE

El Representante Técnico firmara y gestionard las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estard en todas las operaciones de este caracter que sea
necesario realizar durante la obra, debiendo firmar las actas respectivas, mediciones,
certificados parciales y finales, recepciones de obras y toda otra documentacién necesaria
para llevar a cabo el objeto del presente contrato. Las actas quedaran convalidadas por la
sola rubrica del Representante Técnico del comitente. La incomparencia del Representante
Técnico o sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitara al contratista para efectuar
reclamos inherentes a la obra realizada contra el comitente.

ARTICULO 122.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA

Durante las horas de labor, el contratista permanecerd continuamente en obra; en su
defecto, tendra un representante debidamente autorizado por escrito, a fin de recibir
ordenes, indicaciones y comunicaciones, el cual serd una persona idénea que podra ser
sustituida a solo juicio del Representante del Comitente.
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ARTICULO 132.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS:

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucién de las obras debiendo
respetar las normas y reglas del arte de las mismas.

El comitente podrd ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal
ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las
ordenes que a este efecto se expidan, deberdn ser cumplidas por el contratista dentro del
plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamacién alguna.

ARTICULO 14¢.- LIBRO DE ORDENES

El contratista deberd proveer a la Inspeccién de un (1) LIBRO DE ORDENES, foliado por
triplicado, en el que se dejard constancia de inspecciones, pedido, notificaciones, etc. El
original quedara archivado por el comitente, el duplicado quedara en poder del contratista y
el triplicado permanecerd adherido al Libro de Ordenes.

Cuando el contratista considere que cualquier orden de Servicio excede los términos
contractuales establecidos, al notificarse podra hacer constar por escrito su disconformidad.
Dentro de los tres (3) dias de la fecha de notificado, debera presentar por intermedio de su
Representante Técnico, una declaracion clara y fundando las razones que lo asisten para
observar la orden recibida.

La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de servicio no eximird de la
obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si asi lo exigiera el comitente.

Esta obligacidn no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso,
si probara que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del contrato.

ARTICULO 152.- RECHAZO DE MATERIALES
Todo material rechazado por la Inspeccidon debera ser retirado de la obra por el Contratista,
dentro de un plazo maximo de cuarenta y ocho (48) horas.

ARTICULO 162.- AMPLIACION DEL PLAZO:

Si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecucién mayor plazo del
estipulado en el Contrato, en su momento, se considerard una ampliacién del Original
pactado.

Los atrasos por fuerza mayor deberan ser comunicados dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de producida la causa y la Inspeccién decidira si pueden considerarse como tales, en
cuyo caso se prorrogard el plazo en igual tiempo que el pedido. Este requisito es
imprescindible para considerar prorrogas, ya que no se consideraran ninguna por mas
fundados que fueran sus motivos, si el contratista no las comunicé en su oportunidad.

ARTICULO 172.- PERSONAL OBRERO

El contratista empleard el nUmero necesario y suficiente de personal idéneo a juicio de la
Inspeccidn, la que podra ordenar por escrito al Contratista, el retiro del personal que, por su
impericia, mala fe, insubordinacion, falta de seriedad o respeto, perjudique la marcha de los
trabajos, haciendo cumplir la disciplina en obra.

El Contratista cumplird con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales
establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista deberd presentar y exhibir
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todos los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como
empleador.

ARTICULO 182.- SEGURO OBRERO

Todos los obreros estardn asegurados por cuenta del Contratista, por el riesgo de accidentes
de trabajo, en Compaiiia reconocida y solvente, quedando la interpretaciéon de estas
caracteristicas a criterio de comitente. La acreditacion de la contratacién del seguro aludido
debera cumplirse con una antelacién de veinticuatro (24) horas al inicio de la obra.

En caso de no hacerlo, se suspendera el inicio de la obra, corriendo los plazos contractuales
aqui previstos.

ARTICULO 192.- FORMA DE PAGO

El contratista presentara los certificados de obra, en forma mensual, detallando los trabajos
aprobados realizados y presupuestados, en el periodo vencido anterior, dentro de los cinco
(5) dias iniciales del mes siguiente, los cuales seran aprobados por la Comitente.

La Municipalidad abonara los certificados dentro de los Treinta dias de presentada la
correspondiente factura, sujeto a disponibilidad de fondos correspondiente al programa.
El oferente debera aceptar, conocer y consentir dicha forma de pago.

De cada certificado se retendrd el cinco por ciento (5%) como concepto de garantia de
ejecucion (Fondo de Reparo), y podra estar constituida en cualquiera de las formas
establecidas en el Pliego de Condiciones Generales.

ARTICULO 202.- DE LAS AMPLIACIONES

El Comitente podra disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20%) del
monto total contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes, los que se
liguidardn aplicando lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales.

ARTICULO 212.- RESCISION DEL CONTRATO
El Comitente podra rescindir el contrato en todos los casos previstos en el Cédigo Civil y/o la
Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N2 6.021, como asi también cuando el
contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los
realizara con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los convenidos, o
realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando
por dolo o culpa del contratista se pudiera comprometer los intereses del comitente, sin
gue el contratista tuviera derecho a reclamacidn alguna por ningln concepto, perdiendo
ademas los depdsitos de garantia, siendo responsable directo por todo dafio o perjuicio
causado al comitente y/o terceros.-
Interrumpidos los trabajos se labrard un Acta de Estado de los mismos en presencia del
Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacion, debiendo
constar:

6. Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;

7. La revision de los trabajos efectuados y aceptados;

8. un balance de los materiales acopiados, enseres y Utiles en obra.-
Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del contratista, constituyendo
previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente
efectuados y aquellos materiales aptos para su uso posterior.-
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El comitente podrda hacer uso de Uutiles, enseres y materiales existentes, sin que el
contratista tenga derecho a indemnizacidon. Aquellos que no fueran utilizables, seran
retirados por el contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las
veinticuatro (24) horas de notificado, los podra retirar el comitente por cuenta de aquel.-
Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, serd entregado al
contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deduccién del
importe de los perjuicios ocasionados.

El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la rescisién y
dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.

ARTICULO 222.- MULTAS

En caso de incumplimiento a las obligaciones de El Contratista, emergentes del presente
Concurso de Precios, el mismo se hara pasible de la aplicacion de las siguientes multas:
Incumplimiento Firma del Contrato y/o no presentacion del Seguro de dafios contra
terceros o cosas: Con el CERO TRES (0,3) por ciento del monto de la Adjudicacién, por cada
dia corrido de retardo.

Incumplimiento de Iniciacién de los trabajos: Con el CERO TRES (0,3) por ciento, del monto
del contrato, por cada dia corrido de retardo.

Incumplimiento Ordenes de Servicio y/o no presentacion del Libro destinado a las mismas:
Con el cero Tres por ciento (0,1 %) del monto del contrato, por cada dia corrido de retardo.
Incumplimiento plazo de Obra: Con el CERO TRES (0,3) por ciento, del monto del Contrato,
por cada dia corrido de retardo.

ARTICULO 232.- RECEPCION PROVISORIA

Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procederd a recibirlos provisoriamente,
labrandose el Acta respectiva, que operard como liquidacion final de obra y deberd ser
firmada por el Representante Técnico de la Expresa, y el Inspector actuante.

ARTICULO 242.- CONSERVACION

Quedara a cargo del Contratista la conservacion de la obra durante el Plazo de Ciento
ochenta (180) dias desde la Recepcidon Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las
reparaciones necesarias que deriven por vicio o defecto constructivo que surjan durante ese
lapso. Si mientras rige esa obligacidn, el contratista no hiciera dentro de los plazos
prudenciales, que le fijare el comitente las reparaciones que correspondan, este mandard
ejecutarlas por cuenta de aquel y a su cargo, afectando el depdsito de garantia y todo otro
crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de
ningun género por el contratista, quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad, por
cuanto a lo demas se obliga conforme a derecho.

ARTICULO 252.- RECEPCION DEFINITIVA
Vencido el plazo de conservacién se procederd a la Recepcién Definitiva, previa constatacion
de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la accién natural de uso.

ARTICULO 262.- SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA
El contratista deberd adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las normas
vigentes (Ley Nacional N2 19.587 y Dto. Reglamentario N2 351/79, Ley Provincial P.B.A. N2
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7.229 y Dto. Reglamentario N2 7.488/72 y Cddigos Municipales), en materia de higiene y
seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del Ente
que esta a cargo de la Inspeccion.

El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo determinarad la suspension de los trabajos, sin aplicacién del plazo contractual, hasta
gue sean satisfechos los requerimientos exigidos.

ARTICULO 27°.- CARTEL DE OBRA
El cartel de obra sera a disefio y tamano descripto por el Ministerio de obra Publicas de la
Pcia de Buenos aires.-

ARTICULO 282. LITISPENDENCIA

Se deja expresa constancia que no se podrd adjudicar la presente Licitacién a aquellas
personas fisicas o juridicas que se encuentren en litispendencia (litigio pendiente), en
cualquiera de sus estados, con este Municipio; sujeto a informe de la Secretaria Legal y
Técnica, quien certificara dicha condicién.

ARTICULO N°29.- REDETERMINACION DE PRECIOS:
Esta obra no contempla redeterminacion de precios.-

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE JUNIN — AGOSTO 2025
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JUNIN, ....... Agosto 2025
Seiior:
Intendente Municipal
de la Ciudad de Junin
Cr. Pablo A. Petrecca
S---==mmn- [m=mmmmm————— D

Referencia: Licitacion Publica 16/2025

De nuestra consideracion:
A los efectos que pudieren corresponder:

a) Constituimos Domicilio Legal, en calle: ..o
NO e, de la ciudad de Junin, Pcia. De Buenos Aires.

b) Aceptamos someternos a la Jurisdiccion y Competencia de los Tribunales Ordinarios del
Departamento Judicial de Junin, Pcia. de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro del pais.-

Sin otro particular, propicio la oportunidad, para saludarlo muy
atentamente.-
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